



**CIRCULAR N° 11-2020- CE-CHUMBIVILCAS**

**CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2020-OXI/MINSA – TERCERA CONVOCATORIA**

**PARA** : EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 001-2020-OXI/MINSA- TERCERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRES-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LA RIAPS, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CÓDIGO SNIP 363808

**DE** : COMITÉ ESPECIAL RECONFORMADO POR RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 001-2021-SA/DVMPAS

**ASUNTO** : ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la ley N°29230

**FECHA** : 29 de enero de 2020

El Comité Especial reconformado con Resolución Viceministerial N° 001-2020-SA/DVMPAS y de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, pone en conocimiento a las empresas privadas participantes del proceso de selección N° 001-2020-OXI/MINSA tercera convocatoria para la selección de la empresa privada que supervisara el equipamiento del siguiente proyecto:

Código del proyecto	Nombre del Proyecto
SNIP 363808	"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimiento de Salud de la Provincia de Chumbivilcas, Mediante La Instalación de Servicios de Atención Pres- Hospitalaria y TELESALUD, en el marco de la RIAPS, Departamento de Cusco"

Que, se ha realizado la actualización de fechas del cronograma para esta convocatoria, debido a que pertenecemos al sector salud y a las acciones y previsiones a tomar en cuenta por la publicación del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM; por lo que el Comité Especial requiere de mayor tiempo para la evaluación final de la propuesta y adjudicación de la Buena Pro de la propuesta presentada por el postor, según el siguiente detalle:

N°	Etapa	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	01/12/2020	01/12/2020
2	Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (*)	02/12/2020	14/12/2020
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	02/12/2020	14/12/2020



4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	15/12/2020	21/12/2020
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22/12/2020	07/01/2021
6	Presentación de Propuestas	08/01/2021	18/01/2021
7	Evaluación de la Propuesta Técnica	19/01/2021	01/02/2021
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro	27/01/2021	02/02/2021

Ing. Frank Anthony Leon Mozo  
Presidente

Dra. Nadir Leovida Llamó Vargas  
Primer Miembro

Eco. Hubert Espinoza Valenzuela  
Segundo Miembro