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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION



1.1.

CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

BASE LEGAL

— Ley N° 29230, Ley gue Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacién del Sector Privado.

- Ley N°® 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
econdmico.

— Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230 y del
articulo 17 de la Ley N° 30264 (en adelante el Reglamento).

— Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Ley de
Contrataciones del Estado) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza,
ohjeto v finalidad de la Ley N° 29230.

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

En atencion a la Consulta/fObservacion N° 69 formulada por la Compafiia Minera Antamina
5.A., se precisa que de acuerdo a la Quinta Disposicion Complementaria y Final del Decreto
Supremo N° 409-2015-EF, en caso no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la

Ley 29230 y su Reglamento, se aplicara supletoriamente la Ley de Contrataciones dsl Estado v
su Reglamento.

En atencidn a la Consulta/Cbservacién N° 74 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que la NTS/110-MINSA/DGIEM, fue aprobada y publicada en setiembre del

afio 2014, y el PIP fue declarado viable en julio de 2015, por lo que si cumple con la norma
sefialada.

1.2.

1.3.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion nacional, asi
como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. La
Convocatoria incluira los enlaces electrénicos en los cuales se encuentran
publicadas las Bases.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circuiar, gue sera remitida a todos los postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrdnico sefialado. Las
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.



1.4.

1.5.

1.6.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o
apoderado legal, deben presentar su Expresion de interés al Comité Especial,
conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria dentro del plaze de
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en
la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

— La sola presentacion de la Expresidn de Interés por parte del Paostor implica el
pieno conacimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo o establecido
en las Bases, y fodos sus documentos aclaratorios, complementarios o©
modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para
aquéllos, asi coma su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas
amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o
autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia ¢ solicitud de
indemnizacién contra el Estado Peruanoc o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Pliblica, sus infegrantes y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espanol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de
Interés previsto en el respectivo Calendario del proceso de seleccion. Las
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a [a normativa del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley
N® 30264, u otra normativa que tenga relacidén con el objeto de contratacién.

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan
presentado su Expresién de Interés.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultdnea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; seran
dadas a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso y
publicadas en el SEACE. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por
falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado como causal de
apelacion.

La absolucion referida en el parrafo anterior se realiza de manera motivada. En
el caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen. La absolucion se realiza en un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la culminacion del plazo para presentar las
Expresiones de Interés. Si se presenta mas de una expresion de Interés el plazo
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1.7.

1.8.

es de 6 dias habiles.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento o
normas complementarias 0 conexas que tengan relacidon con el procesc de
seleccién.

IMPORTANTE:

— No seran absueltas consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, en un lugar distinto al sefiafado en las Bases o que sean
formufadas por guienes no hayan presentado Expresiones de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
por 0 que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones
preducidas como consecuencia de la absclucidon de las ceonsultas,
observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via
ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad
salvo el supuesto regulado en el Gltimo parrafo del presente apartado.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracién los
siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de concluido el plazo de la absolucién de consultas vy
observaciones a las Bases.

Corresponde al Comite Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y
publicarlas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Dentro del dia habil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa
Privada que presentd la Expresion de Interés, puede observar la incorrecta
integracidon de Bases ante el Comité Especial a efecto que rectifigue dicha
informacion. El Comité Especial remite la observacion al érgano de la Entidad
Publica que aprobé las Bases para que se pronuncie al respecto en un plazo de
tres (3) dias habiles. En caso se admita la observacion, el Comité Especial
debera corregir las Bases e integrarlas nuevamente y publicarlas nuevamente en

el Portal Institucional, meodificando los plazos respectivos indicados en la
Convocatoria.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma
espafiol 0, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial
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efectuada por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada
por fraductor colegiado certificado; salvo el casc de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanal.

Las propuestas deben llevar la rubrica del representante legal del Postor,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacién
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
representante comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste,
conforme a lo siguiente: i) En el caso que el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de
Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el representante
comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder
simple suscrita por el representante comun del Consorcio y copia simple de la
promesa formal de Consorcio.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir toedos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, l0s costos laborales
conforme a [a legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los
tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra relacionados con la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o
cualquier dependencia oficial o funcionario inveolucrade, o el Comité Especial, no
seran responsables en ningin caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la
forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

— La sola presentacidn de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla.
— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni



conhformar mas de un Consorcio en un proceso de seleccion.

— Es obligacién vy responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar [as
caracteristicas particulares del Proyecto y adoplar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 19 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa los sequros deberan estar vigentes hasta la culminacién de cada una de las

etapas en la ejecucién y equipamiento del proyecto, siendo ésta responsabilidad de la Empresa
Privada.

1.9. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTA

a) En caso que una unica Empresa Privada presente su Expresion de Interés
en la ejecucidn del(los) Proyecto(s) y, de ser el caso, su mantenimiento,
se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacién de los sobres N° 1, N° 2 y N° 3" se lleva a cabo ante el Comite
Especial, el dia previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a
la hora y lugar establecidos. El Comité Especial otorgara hasta treinta (30)
minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admite la entrega de documentos
adicionales ni la modificacién de las propuestas presentadas.

Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, los documentos requeridos
adolecen de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) dias
habiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelve sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Se consideran Unicamente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

— Falta de foliado

— Faltade sello

— Falta de firma y/o rabrica

— Falta de fotocopias {(Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
)

— La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

El Sobre N° 2 que no incluya lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases
invalida la Propuesta Técnica y sera devuelto al Postor con el Sobre N° 3, éste
Ultimo sin abrir.

Bl contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases.



b)

La evaluacidn de las Propuestas Técnica y Economica y verificacion de que los
documentos presentados por el Postor cumplen con los requisitos legales,
técnicos y econdémicos establecidos en las Bases del presente proceso de
seleccion, sera realizada por el Comité Especial dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de presentadas las mismas, a la hora y lugar que
comunicara a través de Circular. Si dicha evaluacion y verificaciéon resulta
favorable, el Comité Especial procedera al otorgamiento de la Buena Pro luego
de culminada la evaluacion y verificacion, levantandose el acta respectiva. La
Buena Pro gqueda consentida con su otorgamiento.

No se considera como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquella que se encuentre por debajo del noventa
por ciento (80%) del Monto Total de Inversién Referencial o que exceda en
mas del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Econdémicas se
dan por no validas y es devuelta al postor.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en 10% el Monto Total de
Inversion Referenciai: En el caso de los Gobiernos Nacionales debera
considerarse que dicho monto se encuenire deniro de la disponibilidad
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economia y Finanzas y el monto
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Publica; y, en el caso de los
Gobiernos Regionaies y Gobiernos Locales deben tener en cuenta gue el exceso
esté dentro dsel limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro
proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impueslos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de
la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de
[nversién Referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento {110%), debe
contarse con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica, salve que el
Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta
Econémica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversidn Referencial.

Las Propuestas Econémicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases, como Monto Total de Inversidbn Referencial, cuando el proceso de
seleccion es convocado para el financiamiento y/o ejecucion de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo Il del Reglamento.

En casoc que mas de una Empresa Privada presente su Expresion de
Interés en la ejecucion del(los) Proyecto{s) y, de ser el caso, su
mantenimiento, se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3 se lleva a cabo en acto publico
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, el dia
previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a la hora y lugar
que oportunamente se comunicara a los postores mediante Circular. El Comité
Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminade dicho plazo, se procede
a dar inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del

8



citado plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de sobres e invita
a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los
postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico
0 Juez de Paz, se procede a la apertura y verificacion de la documentacion
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El
Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados.
Si se encuentra que algin documento necesarioc no ha sido incluido, de
acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda automaticamente descalificado y se le
devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, alguno de los documentos
requeridos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial,
el Comité Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo que se
le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado la deficiencia, e! Postor queda automéaticamente
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de
apertura del Sobre N° 3.

Se consideran unicamente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

— Falta de foliado

-~ Falta de sello

— Falta de firma y/o rlbrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
)

— La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. El Notario Publico o Juez de Paz visa al
margen los documentos presentados y el Comité Especial procede a su
revision. En el mismo acto, el Notario Publico o Juez de Paz firma y sella el
Sobre N° 3, que pasara a su custodia hasta su apertura. Se levanta un acta de
lo acontecido, que sera suscrita por los miembros del Comité Especial, el
Notario Publico o Juez de Paz y los postores que asi lo deseen.

Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases,

invalidaran la Propuesta Técnica y seran devueltos al Postor con el Sobre N° 3,
éste ultimo sin abrir.

El presidente del Comité Especial anuncia la relacién de los postores que
fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la Propuesta Técnica y
que por tanto pasan a la etapa siguiente del proceso de seleccion.



Luego, se procede a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos
puntajes de la Propuesta Tecnica no hubiesen alcanzado el puntaje minimo de
sesenta (60) puntos, los mismos que quedan descalificados.

Acto seguido, el Notario Publico o Juez de Paz procede a abrir el Sobre N° 3 de
los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos,
estableciéndose el orden de mérito final de la evaluacién y, procediéndose a
adjudicar la Buena Pro a la mejor propuesta, levantidndose el acta
correspondiente.

El Comité Especial calificard las Propuestas Técnicas y Econémicas de
acuerdo al Anexo N° 5.

En el supuesto de empate entre dos o mas postores, los postores gque
empataron tienen un plazo de dos (2) dias habiles para presentar una nueva
Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente
presentado.

Las nuevas propuestas deben presentarse en un nuevo Sobre N° 3 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacién de
la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la
presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

No es considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que
excedan este en mas del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas
Econdmicas se dan por no validas.

IMPORTANTE:

— Cuando Ja Propuesta Econdmica exceda hasta en 10% el Monto Total de
Inversion Referencial: En el caso de los Goblernos Nacionales debera
considerarse que dicho monto se encuenire dentro de la disponibilidad
presupuestal otorgada por el Ministeric de Economia y Finanzas y el monto
certificado por la Oficina de Presupuesto de fa Entidad Publica, y, en ef caso de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben teher en cuenta que el exceso
esté dentro del ifmite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa otro proyecto
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de
la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de
Inversion Referencial hasta el limite del ciento diez por ciento (110%]), debe
contarse con la aprobacion del Tituiar de la Entidad Publica para lo cual debera
considerarse los limites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que
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el Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta
Econdmica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

Las Propuestas Economicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases como Monto Total de Inversion Referencial, cuando el proceso de
seleccion es convocado para el financiamiento y/o ejecucién de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo 1l del Reglamento.

En atencicn a la ConsultafObservacion N° 07 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., en efecto, la propuesta econémica puede alcanzar & 110% del monto referencial. No
existe contradiccion toda vez gue este proyecto al no haber sido propuestc por el Sector
Frivado, sino que ha side identificado vy priorizado por el Ministeric de Salud, no se encuentra
dentro de los alcances de dicho parrafo.

1.10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realizara de acuerdo a la metodologia
establecida en el Anexo N° §.

1.11. CALIFICACION DE PROPUESTAS

Luego de cuiminada la evaluacion, el Comité Especial debe determinar si el
Postor que obtuvo el primer lugar segun el orden de prelacidn cumple con los
requisitos de calificacién detallados en la seccidn especifica de las Bases. Si
dicho Postor no cumple con los requisitos de calificacion su propuesta debe ser
descalificada. En tal caso, el Comité Especial debe verificar los requisitos de
calificacion respecto del Postor cuya propuesta quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente en el orden de prelacion de propuestas.

IMPORTANTE:

- Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal
permanente a profesionales que se encuenfran laborando como residenfe o
supervisor en ohras confratadas por la Entidad Puablica que no cuentan con
recepcién, dicha propuesta sera descalificada.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 57 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se precisa, que el Postor podra proponer el tiempo de participacion de cada uno de los
profesicnales, tanto para la elaboracién del Expediente Técnico, como para la gjecucion de la
Obra y mantenimiento, de acuerde a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se confirma que la acreditacién podra ser efectuada mediante una Declaracion
Jurada en donde el profesional sefiale que actualmente no se encuentra laborando como
residente o supervisor en cbras contratadas por el MINISTERIO DE SALUD que no cuenten
con recepcion.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacidén de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena
Pro en la fecha sefialada en el Calendario de las Bases.
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IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas somefen a fiscalizacion posterior, conforme a o previsto
en el articulo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
la documentacion, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la
Buena Pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacidon de su
otorgamiento en acto publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico.

Et consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y PROINVERSION, asi como en el SEACE, al dia habil
siguiente de haberse producido.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

A partir del dia habil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta
haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus
integrantes al tratarse de un Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder,
pueden solicitar ante el OSCE la expedicion de la Constancia de no estar
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de
contratacion, de corresponder.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 09 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A . se precisa, que la presentacion de la Constancia de No estar Inhabilitado para participar
en procesos de seleccion, ni para contratar con el Estado, que emite el OSCE, ro es requisito
para el Adjudicatario 0 Empresa Privada si su giro de negocio no es la construecion; debe ser,
sf, para la Empresa Constructora o Ejecutor, Socia; y que en este dltimo caso lo que debe
presentar la Empresa Constructora, en el Contenido del Sobre N°® 2, es la “Constancia
Informativa de No estar Inhakbilitado para contratar con el Estado” expedida por el OSCE.

1.15. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo Il del Reglamento,
el Comité Especial utilizando como base la informacién presentada por el sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 8 de las presentes
Bases, determina el costo de los estudios de preinversion a nivel de Perfil y/o
Factibilidad cuando corresponda.

El costo que razonablemente determine el Comité Especial, sera considerado

como parte del Monto Total de Inversién Referencial, el cual no podra exceder
del 2% del Monto Total de Inversién del Proyecto cuando estos solo requieran
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1.16.

1.17.

estudios a nivel de Perfil para su declaracién de viabilidad, y del 5% del Monto
Total de Inversion del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Perfil)
tratandose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para
su declaratoria de viahilidad.

Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la Empresa
Privada que propuso la priorizacién del Proyecto, estos seran asumidos por el
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el
pago como un requisito que debera cumplirse como plazo maximo en la fecha de
suscripcion del Convenio de Inversién, de conformidad con el Calendario
establecido en el presente procesc de seleccién.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El procese de seleccion es declarado desierto cuando no se hubiese presentado
ninguna Expresion de Interés o no se presente ninguna propuesta o no quede
propuesta valida.

En caso de declararse desierto el procesc de seleccion por cualquier razon, el
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccion. Se requerira
un nuevo Informe Previo de la Contraloria General de la Republica, siempre que
el Comité Especial realice modificaciones sustanciales al Proyecto.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectlan remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo casco se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entenderad recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pdblica a cargo del proceso de
seleccion y los postores participantes, Unicamente dan lugar a la interposicion
del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracidn del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion.

El recurso de apelacion es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en
un plazo maximo de siete (7) dias habiles de admitido el mismo

El incumplimiento de alguna de |as disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del procesc de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produje dicho incumplimiento.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en
relacion con el presente procesc de seleccion, las decisiones del Comité
Especial o de cualquier érgano de la Entidad Publica respecto a este proceso
son definitivas, no daran lugar a indemnizacién de clase aiguna y no son
susceptibles de impugnacion en el ambito administrativo, judicial o arbitral.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes del
otorgamiento de la Buena Pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
Buena Pro, c¢ontra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de
desierto del proceso de seleccién, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.

GARANTIA DE APELACION
La Garantia de Apelacién equivale al 3% del Monto Total de Inversion

Referencial del proceso de seleccién impugnado y debera mantenerse vigente al
menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emisién, la cual
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debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de apelacion.

El meonte de la Garantia de Apelaciéon debe ser expresado con dos (2)
decimales.

Ningun recursc de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la
Garantia de Apelacién.

Independientemente gue se haya presentado el recurso de apelacién ante la
Entidad Publica o ante PROINVERSION, segln corresponda, cuando el recurso
sea declarade fundado en todec o en parte, o se declare 1a nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar 1a resolucién dentro del plazo legal, se procede a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles
de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositade en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica.
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CAPITULO It
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, dentro de un plazo maximo de veinte (20) dias habiles se suscribira
el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial
mediante Circular.

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de |la Buena Pro entregara a la Entidad
Pudblica los siguientes documentos:

— Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con
una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario, que consigne la
designacion del(los) representante(s) legal{es) que suscribieron las
propuestas y suscribira(n) el Convenio de Inversién.

— En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las Empresas
Privadas que lo integran y la copia legalizada del documento constitutivo
del Consorcio, que estén acordes a lo sefialado en la Declaracion Jurada
del Formulario N° 1 del Anexo 11.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° del Anexo
11.

— Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

— Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del
Adjudicatario y/o de sus integrantes en caso de Consorcio, emitida por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

— Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado de la(s) empresa(s} que sera(n) la(s)
ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado {OSCE).

El Convenio de Inversion es suscrito por la Entidad Publica, a través de su titular,
y por el ganador de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de
conformidad con lo establecido en estas Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado tos documentos antes sefialados,
se procede a la celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al
adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por el Titular
de la Entidad Publica.
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3.2.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentacion y/o no
concurra a suscribir el Convenio de Inversidn, segun corresponda, en los plazos
antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola discrecién, otorgar un plazo
adicional para su entrega el que nc puede exceder de quince (15) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. Al dia siguiente
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de
Inversién. De no cumplir con la suscripcidn del Convenio de Inversion, el
Adjudicatario perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité Especial
procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenic de Inversién y no hubiere otro Postor
calificado, el Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y convoca
a un nuevo proceso de seleccién.

GARANTIAS

Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberan ser extendidas
conferme a los modelos indicados en los Formularios N° 8, N° 9 y N° 10, del
Anexo N° 11, segun corresponda.

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita

mencione expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo
canforman.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto
Total de Inversion y/o del mantenimiento establecido en el Convenio de [nversion
inicial, la Empresa Privada esta obligada a ampliar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento y/o Garantia para las Actividades de Mantenimiento.
Ilgualmente, cuando se conviene la reduccién de prestaciones, la Empresa
Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantias.

El monto de las garantias debe ser expresado con dos (2} decimales.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantia de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total
adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisién del proyecto)
y debera mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones
establecidas en el Convenio de Inversion, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantia
sera entregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio
de [nversidn, conforme al Formulario N° 8 del Anexo N° 11,

Luego de la recepcion del Proyecto, la Empresa Privada renovara la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente e! 1% del
Monto Total adjudicado, la misma que debe permanecer vigente por un
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afio. En este caso, la Entidad Publica devuelve la Garantia de Fiel
Cumplimiento inicial.

3.2.2. GARANTIA POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

La Garantia para las Actividades de Mantenimiento equivale al 4% del
Monto Total del Mantenimiento y debera mantenerse vigente durante el
plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio de Inversion. La
Entidad Publica puede aceptar que el ganador de la Buena Pro presente
esta garantia con una vigencia de un (1) afio ¢con el compromiso de la
Empresa Privada de renovar su vigencia periddicamente (cada afio) hasta
el cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de
la liquidacion final de las actividades de mantenimiento. Esta garantia
constituye requisito previo para el inicic de las actividades de
mantenimiento.
En atencion a la Consulta/Observacion N° 10 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A, con relacion a la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento, el articulo 126 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (Norma supletoria al Secreto Supremo
N° 409-2015-EF) precisa que esta debe "(...) tener vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, ¢ hasta el
consentimiento de la liguidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras"; en tal
sentido seréd devuelta a la conformidad de la recepcion de la obra ejecutada; en tal sentida, se
entiende que ésta sera devuelta inmediatamente despues de ser otorgada la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

En relacién a la Garantia por Actividades de Mantenimiento; se utilizara la misma metodologia
que la Garantia de Fiel Cumplimiento, descrito en el parrafo precedente.

Al respecto, cabe precisar que ambas garantias deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais al solo reguerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las emprasas que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjercs de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva.

3.2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables,
sin beneficio de excusién, ni division, y de realizacién automatica en el
pais, al solo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria gue periddicamente publica el Banco Central de Reserva dei
Peru.

 IMPORTANTE:
— Corresponde a la Entidad Pablica verificar que las garantfas presentadas por el
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Postor ganador de fa Buena Pro y/o contratista cumplan con los requisitos v
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

- En casc de Consorcio, las garantias deben emilirse a nombre de éste
consignando el nombre de todas y cada uno de sus integranfes.

- Los funcionarfos de las Entidades Piblicas no deben aceptar garantias emitidas
baja condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.2.4. EJECUCION DE GARANTIAS

Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes
Bases o en el Convenio de Inversion dard lugar a la ejecucién de la
garantia correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales a que hubiere lugar.

3.3. AVANCES DEL PROYECTO

En caso que la ejecucién del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5)
meses, sin contar con la elaboracion del Estudio Definitivo, se realiza la entrega
de los CIRRL— CIPGN trimestralmente por avances en la ejecucidn del
Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las
Bases y confarme al Estudio Definitivo.

En atencidon a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compaiia Minera Antamina
S.A

lLos criterios para el avance fisico del Proyecto deben guardar relacidén con el
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Publica.

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa
Privada, se realizara la entrega de GIRRL—e CIPGN por este concepto,
trimestralmente, conforme el Expediente de Mantenimiento y con la conformidad
del supervisor del mantenimiento o del érgano competente de la Entidad Publica,
siguiendeo el mismo procedimiento que se utiliza para la emision de los SRR
CIPGN por ejecucion del Proyecto. :

En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafiia Minera Antamina
SA

Las partes suscribiran la meodificaciéon al Convenio de Inversidon con las
adecuaciones correspondientes, si durante la fase de inversion se determina que
el Proyecto demanda plazos de ejecucién mayores a los cinco (5) meses,
conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 36 de!
Reglamento.

IMPORTANTE:

- lLa Entidad Publica debera determinar los criteriocs para definir los avances del
Proyecto en los Terminos de Referencia.
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3.4.

3.5.

FORMULA DE REAJUSTE

La férmula o formulas polindmicas son las determinadas en el Anexo N° 4 de
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la
Entidad Publica como parte del Convenio de Inversién.

IMPORTANTE:

- Tanlo la elaboracion como [a aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a
fo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

En caso de incumplimiento del Convenio de Inversién, 1a Entidad Publica aplica
automaticamente una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
inversién.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucién de las
prestaciones objeto del eontrate Convenio, la Entidad Publica le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 04 formulada por la Compafia Minera Antamina

S.A

Asimismo, la Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la
mencionada en el parrafo precedente, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcicnales con el objeto de la contratacion, y de
ser el caso incluyendo el mantenimiento de del Proyecto. Para estos efectos, se
deben incluir en la seccidn especifica de las Bases, los supuestos de aplicaciéon
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
Monto Total de Inversion.

En atencion a la Censulta/Observacion N° 21 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., en efecto, la Unica penalidad aplicable al proyecto sera la sefialada en el modelo de
Convenio de Inversién gue obra en el Anexo N° 6

3.6.

RECEPCION DEL PROYECTO

La recepcidén del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada
su ejecucién con la finalidad de verificar ef fiel cumplimiento de lo establecido en
el Estudic Definitive y el Convenio de Inversién asi como de realizar las pruebas
necesarias para comprebar el correcto funciocnamiento de sus instalaciones y
equipos.
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El procedimiento de recepcién del Proyecto se realiza de conformidad a lo
estipulado en el articulo 32 del Reglamento.

En caso observaciones y de persistir la discrepancia, ésta podra resolverse en lo
posible, por trato directo conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién
de las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene
el derecho a someter la controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun
corresponda, dentro de los treinta (30} dias habiles posteriores al
pronunciamiento de la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que éste
debio realizarse.

Todo retraso en la subsanaciéon de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Publica resuelva el Convenio
de Inversiéon por incumplimiento. Dichas penalidades seran aplicadas hasta el
tope sefialado en el Convenio de Inversién.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 08 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., no existen plazos pre establecido para el levantamiento de observaciones, sin embargo
debe entenderse que estas deberén ser absueltas con la urgencia requerida en la perspectiva
de no dilatar los plazos para la aprobacidn del proyecto, considerando que estas acciones si
cuentan con plazos establecidos en la Directiva General del Sistema de Inversion Publica.

3.7. LIQUIDACION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez realizada |la recepcién del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento
de liquidacidn, conforme a lo sefialado en la Base Legal del apartado 1 y de
conformidad con el sistema de contratacion aplicable. No procedera la
liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuada la emision del
unico o ultimo GHRRE-e CIPGN, culmina el Convenio de Inversién y se cierra el
expediente respectivo.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafila Minera Antamina
S A

3.8. PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento vy
gjecucion (y, de ser el caso, el mantenimiento) del Proyecto, se fijan en el
formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia vy
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

21



3.9.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversién para los
conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre : MINISTERIO DE SALUD

RUC N° 20131373237

Domicilio legal > Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria, Lima
Teiléfono © 3156600 anexo 3201

Correo electrénico . pximinsa@minsa.qob.pe

1.2. ANTECEDENTES

Mediante Resolucion Ministerial N° 715-2015-MINSA, se actualiza el
listado de proyectos pricrizados para ser financiados y ejecutados en el
marco del articulo 17 de la Ley N° 302684 y su Reglamento; asi como la
realizacion del mantenimiento respectivo, y que cuentan con declaracion
de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica, en el
gue se incluye el PIP "Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari,
Departamento de Ancash”

Resolucidén Ministerial N° 815-2015-MINSA, mediante el cual se
constituye el Comité Especial responsable de organizar y concluir el
proceso de seleccién de la empresa privada gue financiara y/o ejecutara,
asi como realizara el mantenimiento de los proyectos priorizados por la
Resolucion Ministerial No. 715-2015-MINSA.

El Gficio N®* 0175-2016-EF/50.06 de fecha 17 de febrero, emitida por la
Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Econcmia y
Finanzas, donde consta la opinidn previa de la citada Direccion General
respecto a la disponibilidad presupuestal para el financiamiento vy
ejecucioén del Proyecto.

Oficio N° 1434-2016-CGA/MINSA, de fecha 15 de abril de 2016, que
contiene la certificacion presupuestal otorgada por la Gficina General de
Administracién.

Resolucion Ministerial No. 0786-2014/MINSA, que aprueba la Guia
Técnica de Categorizacion de establecimientos del Secter Salud.

Informe Previo N° 00037-2016-CG/CPRE, de fecha 24 de junio de 2016,
emitido por la Contraloria General de la Republica, cuyas
recomendaciones han sido debidamente implementadas por la Entidad
Publica, antes de la Convocatoria del presente proceso de seleccion.
Mediante Resolucion Viceministerial N° 019-2016-DVPAS/MINSA de
fecha 14 de julic de 2016, se aprob6 las Bases del presente proceso de
seleccion.
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1.3.

1.4.

IMPORTANTE:

— Cuando se trate de Entidad Puabiica del Gobierno Nacional indicar nimero y fecha
del documento donde consta la opinién previa de la Direccion General de
Presupuestc Publico del Ministeric de Economifa y Finanzas, respecto de la
Disponibilidad Presupuestal que tiene la Entidad Pablica para el financiamiento y
gfecucion del Proyecto asi come el nimero y fecha del documento donde consta la
Certificacion Presupuestal otorgada por la oficina de presupuestc de la Entidad
Pablica.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso es seleccionar a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento y ejecucion; asi como el mantenimiento del Proyecto de
Cddigo SNIP  N° 159288, denominado Financiamiento, ejecucion vy
mantenimiento del proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud del
establecimiento de salud Huari. Distrito y provincia de Huari-departamento de
Ancash (en adelante EL PROYECTO), en el marco del mecanismo previsto en la
ey N° 20230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, y segun los Términos de
Referencia (Anexo N° 4) y al estudio de preinversidén que sustenta la
declaratoria de viabilidad del Proyecto, conforme al SNIP (Anexo N° 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances Yy
parametros que sustentan la viabilidad del Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello impligue crear
una persona juridica diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la
existencia de una promesa formal de Consocrcio, la que se perfeccionara antes
de la suscripcién del Convenio de Inversién, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Formulario N° 1 del
Anexo N° 11).

IMPORTANTE:

- De conformidad con la Novena Disposicion Complementaria y Final del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el proceso de seleccivn de fa Empresa
Privada puede Incluirse a mas de un Proyecto de Inversién Publica, debiendo
indicar effo en la Convocatoria y en las Bases del proceso. Dichos Proyeclos de
Inversion Publica deberan corresponder a la misma tipoiogia. Asimismo, se podré
considerar un Proyecto de Inversion Piblica con enfoque territorial de acuerdo a lo
establecido por el SNIP.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de 8/
71,994,623.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Veintitrés con 00/100 Soles) que incluye los costos de supervision
que ascienden a S/ 2,830,289.00 (Dos Millones Ochocientos Treinta Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles)

El monto correspondiente al mantenimiento del proyecto financiamiento,
gjecucion y mantenimiento “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de
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Ancash”, ascienden al monto de S/. 5,658,021.00 (Cinco Millones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles).

El Monto Total de Inversion Referencial sefalado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido
precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los deméas indicados en
las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas.

IMPORTANTE:
- Cuando el proceso se desarrofle en el marco de fa Novena Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento, en estas Bases debe especificarse tanto

el Monto de Inversion Referencial de cada Proyectc como el Monto Total de
Inversion Referencial del proceso de seleccion.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El Proyecto se ejecutara mediante el sistema de SUMA ALZADA.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 22 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que la modalidad de SUMA ALZADA aplicara desde la aprobacion del
Expediente Técnico definitivo en funcién al alcance y costo que sea aprobado en el mismo.

1.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Seficres

MINISTERIO DE SALUD

Direccion:

Att. Comité Especial - Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Objeto del Procesc.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI. DEPARTAMENTO DE ANCASH"
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (...}

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

Sefiores;

MINISTERIO DE SALUD

Direccién:

Att. Comité Especial Leyes N° 28230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA
Chjeto del Proceso.-
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Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y mantenimiento del
Proyectc "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI. DEPARTAMENTO DE ANCASH®
SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR {.....)

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores:

MINISTERIO DE SALUD

Direccion.

Att. Comité Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y mantenimiento del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI. DEPARTAMENTQ DE ANCASH".
SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SCCIAL DE POSTCR

N® DE FOLICS DE C/EJEMPLAR (....)

1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
l.os participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de |las Bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/, 20.00 (Veinte con 00/100 Soles) en efectivo, en
Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria, Lima; Oficina General de Planeamiento,
Planificacién y Modernizacién del Ministerio de Salud.
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ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE
SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N°
29230 Y EL ARTICULO 17 DE LA LEY 30264
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ANEXO N° 1

DEFINICIONES

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena
Pro de este proceso de seleccion.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente Proceso de Seleccion,

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absoclver las consultas formuladas por quienes estén
autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante
de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 3.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccidn de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, cuyos miembros son designados por
resolucion por el Titular o funcionario delegado.

Consorcio. Es la agrupacién de una persona juridica con una o mas personas
juridicas que carece de personeria juridica independiente a la de sus miembros y que
ha sido conformada con la finalidad de participar en el Proceso de Seleccidn; vy, de
resultar Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra,

ostenta(n) el control efectivo de una persona juridica o esta(n) sometida(s) a control
comun c¢on esta cuando:
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a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de
suU capital social con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u
organo equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes: o

¢) Por cualquier ofro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n} el
poder de decision de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio de Inversién: Convenio de Inversion Publica suscrito entre la Empresa
Privada seleccionada y la Entidad Publica, conforme al ANEXO N° 6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
Proceso de Seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona juridica sera considerada afiliada de otra cuando el
Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa
Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Ejecutora: Es |la persona juridica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta
el proyecto y/o realiza el mantenimiento del Proyecto. La Empresa Ejecutora debera
celebrar un contrato de construccién con la Empresa Privada seleccionada,
asumiendo responsabilidad solidaria en |la gjecucidén de las obras que comprende el
Proyecto; copia de dicho contrato sera presentado a la Entidad Fublica por la Empresa
Privada adjudicataria antes de |a firma del Convenio de tnversion.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 28 formulada por la Compaiiia Minera Antamina
S A, se confirma que no existe inconveniente para que la Empresa Ejecutora pueda acreditar
la experiencia en el desarrollo de Expedientes Técnicos o estudios definitivos, a través de
terceros, considerando que dichos estudios son accesorios al principal {gjecucion de cbra).
Asimismo, para demostrar que la Empresa Ejecutora contratara los servicios de dicho tercero
consideramos que podra presentar -en la propuesta- una Declaracion Jurada en dende se
compromete a contratar a dicho tercero (sea persona natural ¢ juridica) para la realizacion de la
actividad accesoria;, asi como los contratos © constancias para demostrar la experiencia en
dicho rubro.

Empresa Matriz. Es aquella persona juridica que, sola 0 en conjunto con otra,
posee(n) el Control Efectivo de otra persona juridica. También esta considerada en
esta definicion aguella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz,
tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su Reglamento.
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
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constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230.

Empresa Subsidiaria: Es aquella perscna juridica donde el Control Efectivo esta en
manecs de una Empresa Matriz. También estd considerada en la presente definicién
aquella persona juridica en la que el Control Efectivo esta en manos de una Empresa
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, vy asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre si a través
de la relacidn de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o
entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definiciones pertinentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar
la ejecucion del Proyecto. Tratandose de personas juridicas, ésta designara a una
persona natural como supervisor permanente de la obra.

Entidad Publica: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad
Publica al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del
Gobiemno Nacional gque en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a
las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N® 29230, la Ley N° 30264 y su
Reglamento.

Estudio Definitivo: El término estudio definitivo, es atribuido al conjunto de
documentos técnicos finales, por el cual se iniciara la ejecucion de las actividades del
proyecto, los mismos gue segun el caso son: para cbra civil el documento final o
definitivo es el “Expediente Técnico”, para el equipamiento son |las “Especificaciones
Técnicas” y para las Capacitaciones “Términos de Referencia”,

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 25 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A. se confirma que la fecha de inicio de la elaboracion del Expediente Técnico sera
comunicada por el MINISTERIO DE SALUD previc cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la Entidad Publica haya hecho entrega del Estudio de Pre Inversion y de sus
Anexos.

b) Que la Entidad Publica haya suscrito el Convenio con la Empresa Privada.

c) Que la Entidad Publica notifique a la Empresa Privada quien es la Entidad Privada
Supervisora contratada,

d) Que la Entidad Publica haya hecho entrega de areas y bienes ¢ iugar donde se ejecuta
la obra en las condiciones requeridas.

En atencion a la Consulta/Ohservaciones N°. 03 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A.; se ha considerado conveniente agregar dicho péarrafo.

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 20 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A. en efecto, se confirma que gurante la etapa de elaboracién del Expediente Téchico
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Definitivo y en estrecha coordinacion con el MINISTERIC DE SALUD, se podra optimizar el
Estudio de Pre Inversion del Proyecto, en tedas las especialidades incluyendo el equipamiento
medico.

En atencion a ia Consulta/Observaciones N°. 24 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A.; se confirma que durante la etapa de desarrolio del Expediente Técnico Definitivo, se
podra proponer sistemas constructivos alternativos, como por ejemplo que el sistema
aporticado sea de Estructura Metalica y que el contorno del edificio sea de planchas de termo
panel. En vez del sistema convencional.

Expresion de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el Proceso de Seleccién, de acuerde al formato
adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el Comité Especial para
llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de |a Seccion General de estas
Bases, incluyendo la suscripcidon del Convenio de Inversion.

Obra similar: Proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es
decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de diferentes especialidades médicas, policlinicos u otro tipo de
infraestructura de salud ejecutados dentro o fuera del territorio nacional).

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 44 formulada por la Compafia Minera Antamina
S A

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresién de Interés para
encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo
establecidc en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccion General, el Anexo N° 3 y el
Formuliario N° 5§ del Anexo N° 11 de las Bases.

Propuesta Técnica: ks la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccién General, y el Anexo N° 3 de
fas Bases.

Proyecto. Proyecto de Inversidn Publica segun definicién contenida en la
normatividad del SNIP.

Proyectos Similares: Se consideran Proyectos Similares a proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
infraestructura de Salud, hospitales, clinicas, institutos nacicnales de diferentes
especialidades medicas, policlinicos u otro tipo de infraestructura de salud; asi como,
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proyectos de infraestructura de gran envergadura que contemplen obligatoriamente
como minimo ocho (08) de las diez (10) siguientes actividades: Construccidon de
estructuras de concretoc armado, Construccién de acabados arquitectonicos,
Construccion de sistema contra incendio, Construccién de sistema de agua fria y
caliente, Construccién e implementacion de sistema de voz y datos, Suministro e
Instalacion de grupo electrégeno, Suministro e Instalacidon de aire acondicionado,
Sistemas de gases medicinales, sistema de ascensores, sub estacién eléctrica,
Entendiéndose que en el caso de Hospitales de igual o mayor complejidad no sera
necesario acreditas las actividades sefialas, ejecutados dentro o fuera del territorio
nacicnal,

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 44 formulada por la Compatiia Minera Antamina
S.A )

Representante Legal: Es |a persona natural designada por el Postor para llevar a
cabo los actos referidos en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el
Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 2. Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 3. Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a la
documentacién indicada en el Anexo N° 3 de las presentes Bases.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases

17 de julio de 2016

Presentacién de Expresiones de interés (*)

Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
{10 dias habiles contados a partir del
dia siguiente de la publicacion en el
diario de circulacidn nacional)

Presentacion de consultas y observaciones a las
Bases (M)

Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
(Dentro del mismo plazo establecido
para Expresion de Interés)

Absolucion de consultas vy observaciones a las
Bases

Del 03 de agosto hasta 15 de
setiembre

{Dicho plazo sera 8 dias habiles en
caso existir mas de una Expresién de
Interés-Plazo ampliado de acuerdo a lo
establecido en el numeral 14.2 del
articulo 14 del Reglamento D.8. N° 409-
2015-EF)).

Integracion de Bases y su publicacién en el Portal
Institucional

16 de setiembre de 2016

(Al dia habil siguiente de absueltas
consultas o vencido plazo para
presentarlas)

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobre
N°1,2y 3

26 de setiembre de 2016
{Al sexto dia habil de integradas las
Bases)

Evaluacion y Caiificacién de Propuestas Técnica y
Econdémica

Del 27 de setiembre hasta el 30 de
octubre

{Dentro de los 04 dias habiles de
presentadas)

Resultados de la Evaluacidn y Calificacion de las
Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro

03 de octubre de 2016

(Mé&ximo al dia habil siguiente de |a
evaluacion, pudiendo ser dentro de la
evaluacion)

Suscripcion del Convenio entre la Entidad Publica y
la Empresa Privada

02 de noviembre de 2016 (**)
Dentro de los 20 dias habiles de
consentida |la Buena Pro

(*) En la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Arenales N° 720 Jes(s Maria en el siguiente horario: 8:30 am a

5:30 pm

{**) De presentarse solo un postor [a Buena Pro quedara consentida en los plazos establecidos en el Decreto
Supremo N° 409-2015-EF; es decir el dia de su otorgamiento.

El Comité Especial puede prorrogar los plazos previstos en el Calendario del
proceso de seleccién; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el
proceso de seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la

34




Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego de adjudicada |la Buena
Pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 01 foermulada por la Compafiia Minera
Antamina S A se confirma que en caso una Unica Empresa Privada presente expresion
de interés, se cumplird con el procedimiento indicado en el numeral 11} del articulo 16°
del Reglamento de la Ley N® 29230; es decir, que a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion del cumplimiente de los requisitos minimos, se procederé a
otorgar la buena pro, la cual quedara consentida con su otorgamiento.

En atencidn a la Consulta/Observacion N° 11 formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A. los plazos se han prorrogado de acuerdo a lo acordado por el Comité
Especial.

IMPORTANTE:

El Calendario esta sujelo a cuantas Empresas Privadas presenfen su Expresion de
Interés. Cuando se presente mas de una Expresion de Interés, el calendario podra ser
prorrogado en la efapa de infegracion de Bases, conforme a lo previsto en los numerales
16.9 ¥ 16.10 del articuio 16 def Reglamento.
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ANEXO N° 3
CONTENIDO DE LOS SOBRES
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
Sobre N° 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

~ Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un
Consorcio, se requerira copia simple del documento constitutivo de las
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento
constitutivo de la Empresa Privada o de los integrantes del Consorcio, se
aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los
integrantes del Consorcio.

— En el casc de Consorcio, debera presentarse una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha
promesa en caso de obtener la Buena Pro, asi como la solidaridad de los
integrantes respecto de las obligaciones asumidas vy declaraciones juradas
presentadas. Esta Declaracion Jurada debera ser redactada conforme al
modelo gue aparece como Formulario N° 1 del Anexo N° 11. El
Consorcio debera quedar constituido a la Fecha de Cierre.

— Declaracidn Jurada conforme al modelo que aparece comoe Formulario N°
2 del Anexo N° 11, firmada por los representantes legales de los
integrantes del Consorcio, indicando el porcentaje de participacioén de cada
uno de ellos en el financiamiento y ejecucion del Proyecto.

— Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N°
3 del Anexo N° 11 firmada por los representantes legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los
integrantes del Consorcio.

— Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera
gue va invertir en el Pert, documento que acredite a los representantes
legales en el Peru

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 02 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A., se confirma que el Representante(s) Legal{es} que firme los documentos solicitados para
la presentacion de la propuesta no se encuentra obligado a firmar el Convenio; ya que, se
entiende que bastara la firma de aguel Representante Legal gue cuente con poderes
suficientes, independientemente si firmé o no la propuesta.
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2. Informacion Financiera;

— Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberan
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes
a los ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

— Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ 359,723,115.00 (Trescientos
Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Veintitré4s Mil Ciento Quince con
00/100 Soles)

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes,

3. Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al

Formulario N° 4 del Anexo N° 11, firmada en original por el Representante
Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

Sobre N° 2: Propuesta Técnica

1.

Documentacién que acredite experiencia en ejecucion de proyectos en general
ejecutados en los uitimos 10 (diez) afios y experiencia en proyectos similares
ejecutados en los Ultimos 7 (siete) afios. Se consideran obras similares a la
ejecucion de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que
se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de

Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil de! Proyecto de Inversién
Publica.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Ilas
Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En atencidn a la Consulta/Observacién N° 30 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A., en efecto, se confirma que se aceptara la experiencia de empresas vinculadas de la
empresa ejecutora especializada que sera contratada por el adjudicatario

2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos

de Referencia.
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3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada,
distinta a ia Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del
Anexo N° 11, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del
Proyecto a la empresa cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo
apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicataric por
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y
el Postor deberan adjuntar el Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente
suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendréa el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

En atencién a la Consulta/Qbservacién N° 04 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que para acreditar la inscripcidn en el Registro Nacional de Proveedores del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bastara estar inscrito en el
capltulo ejecutor de cbras, lo cual se acreditara con la copia simple del RNP

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3
Sobre N° 3: Propuesta Econémica

La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Formulario N° 5 del Anexo N° 11
de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido
declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econdmica que tuviese una
vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prorroga obligatoria de las
Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este Proceso de Seleccién, la presentacion del Sobre N° 3 por parte
de un Postor constituye una Propuesta Economica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los
términos y condiciones, sin excepcion, del Convenic de lnversion y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econémica.
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ANEXQO N° 4
TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
El Proyecto se encuentra localizado en el distrito y provincia de Huari del
Departamento de Ancash.
En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 75 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., efectivamente, para el presente Proceso de Seleccitn se presentard la propuesta en
funcion de los 7,22%.04 m2 resultantes del estudio de preinversion y que el metrado y/o costo
adicional resultante proveniente del estudio Definitivo, serd reconocido por el Ministerio de
Salud, siempre y cuando cuente con el respective sustento técnico normativo.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto con SNIP N° 159298 “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de
Ancash”, permitira mayor acceso de la poblacién de la Red de Salud Conchucos
Sur; a adecuados servicios de salud en el establecimiento de salud Huari, del
distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash; cuyo terreno esta libre y
disponible, de acuerdo a la Declaracién Jurada (Anexo N° 10).

El Monto Total de Inversién Referencial del Proyecto en su version SNIP,
considerando los costos de Supervision, asciende a S/, 71,984.623.00 (Setenta
y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés con
00/100 Soles), que incluye los costos de supervision que ascienden a S/
2,830,289 (Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Doscientos Ochenta y Nueve
con 00/100 Scles).

El Proyecto tiene un plazo de ejecucién de ejecuciéon de setecientos cincuenta
(750) dias calendario.
En atencién a la Consulta/Observaciéon N° 13 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., el plazo de 150 dias solo incluye el tiempo de elaboracion del expediente técnico,
efectivamente el plazo sera suspendido cada vez gue se requiera la evaluacion, revision y
aprobacién por parte de las entidades publicas correspondientes.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 20 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A.; en efecto, se confirma gque durante la etapa de elaboracién del Expediente Técnico
Definitivo y en estrecha coordinacion con el MINISTERIO DE SALUD, se podra optimizar el

Estudio de Pre Inversion del Proyecto, en todas las especialidades incluyendo el equipamiento
meédico.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 31 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A.; se confirma, el proyectc no cuenta con CIRA (Certificado de Inexistencia de restos
Argueclogicos).

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 34, 35, 36, 37 v 38 formulada por la Compafiia
Minera Antamina S.A.; se precisa que el estimado de los gastos generales del proyecto viable
es del 15% del costo directg, por lo que la estimacion de otres rubres deberan estar contenidos
dentro de este porcentaje.

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 83 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A.; se precisa que la fecha del presupuesto de inversién a precios de mercado es Febrero
del aflo 2014, tal como se indica en et cuadro Excel del Estudio de Inversién denominado
“EXCEL HUARI 09.07.15" (Pestafia ALT 1).
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Los 150 dias calendario para la elaboracién del expediente Técnico, seran
distribuidos de |a siguiente manera:

PLAZO DE PLAZO DE
INF CONTEN .
ORMES ONTENIDO PRESENTACION | APROBACION
Estudio de suelos,
topografia, Anteproyecto ]
) i . . . 7 dias
Primer tnforme Arquitectonico vy pre| 45 dias calendario .
. . . calendario
dimensionamiento
estructural
Planos  definitivos  de 7 dias
Segundo Informe Arquitectura y 45 dias calendario .
i . calendario
Equipamiento
. , 7 dias
Tercer (nforme Expediente Técnico Final 60 dias calendario calendario

En atencién a la Consulta/Observacion N° 15 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A,

El proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230,
la Ley N° 30264 y su Reglamento, A SUMA ALZADA.

Asi tambien, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL HUARI
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PRESUPUESTO DE INVERSION
En Nuevos Soles [§/.)

(CALCULO DE PRECIOS DE MERCADO)

TANGIBLES
ltem Descripcién [ Pargial
1 OBRAS CIVILES
Costo Directo (A} 30,766,869.58
Gastos Generales 4.615.030.44
Utilidad (10% del C.D.} 3,076,686.96
Sub-total 38,458 586.97
L.G.V. (18%) 6.922,545.65
. SUB-TOTAL ¢1 _ 45,381,132.62
2 EQUIPAMIENTO
2.1 Eguipamiento Médico v Mobiliarie 19.075,331.00
: SL}B-TOTAL 02 . ’ 19,075,331.00
ltem Descripcién _ Parcial
3 EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,247,313.100
3.1 SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 302,823.400
4  SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA - EQUIPAMIENTO 2,527,465.600
5 PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 233,250.000
] EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACION Y GESTION HOSPITALARIA 26,647.940
7 PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL 85,645.000
8 PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA 27,585.000
] PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 86,700.000
10 EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA 371,539.520
1 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2.579,189.583

SUB-TOTAL 03

7,488.159.14

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

71.944622.77

El costo del estudic definitivo v la supervision se calculan corno un % de los activos tanaibles

(Infraestructura
En atenci¢n a la Consulta/Observaciéon N° 60 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A., se precisa los montos del cuadro que antecede.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 61 formulada por la Comparia Minera Antamina
5.A., se confirma que una vez aprobado el Expediente Técnico par el MINISTERIO DE SALUD,

el presupuesto calculado en dicho Expediente sera el que determinara la relacion contractual
entre las partes.

Programa Arquitecténico:

Servicios unidad Areas %
Servicios Finales M2 2,566.34 35.52
Servicios Intermedios M2 2,277.80 31.52
Servicios Administrafivos M2 392.60 5.43
Servicios Gestion de Informacion M2 260.00 3.60
Servicios Generales M2 1,382.20 19.13
Servicios Complementarios M2 34710 4.80
Total drea de ambiente M2 7,226.04 100
AREA DE TERRENO M2 18,021.00
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Ohras exteriores medida unidad
Estacionamiento Publico-Personal {32 autos) M2 400.00 400.00
Cerco perimétrico ML 573.35 573.35
Areas verdes M2 4000.00 4000.00
Pistas vy veredas M2 1000.00 1000.00
Programa de equipamiento
RESUMEN POR GRUPO GENERICO
ITEM DESCRIPCION CANT. PRECIO
1 B: EQUIPC BIOMEDICO 237 S/. 8,835,504
2 C: EQUIPO COMPLEMNTARIO 497 S/ 1,496,289
3 I: INSTRUMENTO MEDICO 129 S/, 217,893
4 INF: EQUIPO INFORMATICO 500 S/ 4,150,320
5 E: EQUIPO ELECTROMECANICO 288 S/. 2,687,084
6 MC: MOBILIARIO CLINICO 937 S/.1,144,3584
7 MA:MOBILIARIC ADMINISTRATIVO 1574 S/. 455,979
8 V:VEHICULOS 1 S5/.87,868
TOTAL COSTO DE INVERSION DE EQUIPAMIENTO 4,163 SI.19,075,331j

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:

“Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud
Huari. Distrito ¥ Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

COMPONENTES Semestres{Nuevos Soles)
: 2do 1er 2do 1er 2do Total por
Semestre‘Semastre Semestre Semestre  Semestre componente
. 2015 | 2016 2016 = 2017 2017
Estudio | 995196 | 650,304 ol 8l 0! 1645501
Definitivo ; L .
Infraestructura | 03,630,491 19,967,698 | 8,168,604 | 4,538,113 36,304,906
Equipamiento | Q| 0 Q! 019,075,331 | 19,075,331
Gastos 0| 544,584 2995155 1225291, 680,717 | 5445746
Generales )
Utilidad i 0] 363,049 1,096,770 816,860| 453,802 3,630,481
Supervision 151,412 404,158 | 1,390,106 | 568,680 315933 | 2,830,289
Plan de 0 0{ 233,250 0 0 233,250
mantenimiento
de infraestructura
y equipamiento 7
Programa de 0 0 55,669 29,976 114,285 199,930
capacitacion ! |
Implementacaon 02,578190 0 0 0 2,579,190
del plan de .
contingencia ) .
Total por periodo 11,146,608 8,171,776 26,638,648 (10,809,410 25,178 181 71,944,623
COMPONENTES| . . Semestres i e i
Unidad | 2do der | 2do | er .| 2do Tgm por
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L

de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestrecomponente |

Medida 2015 = 2016 | 2016 = 2017 2017 .
Estudio Unidad 80, 40! ol 0 0 100
Definitivo | | ; %
infraestructura M2~ | 0/ 10, 85, 22 13 100
TR A > o o e
Gastos Global oi 10 55 | 22| 13] 100
Generales ‘A m = a | A
Utilidad Globai 0] ol 100 o] & 100
Supervision _ Global 6| 14 | 49 | 20 | 11| 100
Plan de Global 0f 0 1001 0| 0 100
mantenimiento { 1 :
de infraestructura ) .

y equipamiento i |

Programade  Global 0 0 28 151 57| 100
capacitacion - m | '
Implementacion  Global 0] 100 | 0] 0] 0 100
E’del plan de ; | } E
contingencia_ | E *

(*) No i"hé‘I‘UyéWinkhé‘Féseé, ni costos fina'ncieros de carta fianza de adelanto directo
o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa Ejecutora del PIP.

IMPORTANTE:

—  Cuando el mantenimiento forme parte del Proyecto, el Monto Total de Inversion de
las Actividades de Mantenimiento de éste y el plazo de ejecucion seran
consignado por separado.

— EI Monto Total de Inversidon Referencial y del Monto Total de Inversion de las
Actividades de Mantenimiento de ser el caso, seran recogidos en la Convocatoria
¥y en las Bases y deberan reflejar los requerimientos técnicos solicitados para la
gjecucion y el mantenimiento del Proyecto, segin corresponda.

- Cuando se trate de un proceso bajo el supuesto de fa Novena Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento, también deberan incluirse los valores
referenciales en numeros y letras de cada Proyecto.

En atencion a la Consulta/Observacidon N° 32 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que el valor referencial del eguipamiento, si esta incluida la utilidad.

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada
Supervisora es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el
CIERL o CIPGN, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del
Reglamento. La periodicidad de pago de los servicios de supervision sera
determinada en el Convenio de Inversion.

En caso de mayores prestaciones del servicios de supervision producto de
variaciones o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 26 del Reglamento, los costos adicionales de supervisién del Proyecto por
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con
cargo a ser reconocidos en el GIRRL—e-CIPGN, conforme a lo establecido en el
articulo 23 del Reglamento.

43



En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A,

4, MONTO TOTAL REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP viable
asciende a la cantidad de S/. 5658,021.00 (Cinco Millones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles)

Las principales caracteristicas de las actividades de mantenimiento a ejecutar
por la empresa privada adjudicataria son:

PROYECCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

MANT. PREV. Y .
REC. 518, , 621 &, , ‘
ARQUITECTURA CORREC 162,518.62 162,518 62 &8 8821 77204 |  va7ea|  esa20
FORCENTAJE DE
INCIDENCIA . 42% 42% 48% B81% 54%
MANT, PREY, ¥
, 935,00 18,935 . Ai5 9, , ,
INST SANARIAS CORREC 118, 118,935.00 25,115 25,14 29225 | 25116 69060
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA } 21% 219 25% 21% 589,
MANT. PREV. ¥
‘ 94 96, 142, 112, 112,497 ‘ ‘
NS~ ELEGCTROMECANIGAS | CORREC 112,496.9 112,496.94 12,497 12,407 12,007 | 112497 | 112497
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA . 100% 100% 100% 100% 100%
MANT, PREV. Y
‘ 807 585, 585, 220 356,220 07,58 , ,
COMUNICAGIONES CORREC 585.00 §07,565.00 386,22 n 585 | assoo0 |  ase o0
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 59% 53% 100% 59% 59%
SUB TOTAL - ,
001,535, :
INFRAESTRUCTURA 1,001,635.56 562,453 562,453 826,801 | 593,555 | 626,097
R e A e
237| s 88355040 PREVENTVO o 265,065 | 265,065
EGUIPCS BIOMEOICOS
CORRECTIVO 0 0 0 o| 7es1es
10 §, 682,056.0 PREVENTIVO 20,462 0 0462 | 20462 | 20462
EOUIPOS BIOMEDICOS |
trecupsrables) GORRECTIVO 1,385 o 0 g 0
EQUIPOS INFORMATICOS 500 | 4 4150,320.0 PREVENTIVO 0 5,226 5,225 6,225 6,225
EQUIPOS |
INFORMATICOS 1 $/. 3,000.0 RESPOSICION <] 5 0 5 5
{recuperables)
/. 2
288| g 08450 PREVENTVO o o 26871 26871 %
ELECTROMECANICC : : :
CORRECTIVO 0 0 0 0 214‘93
MOBILIARIG
R 1574 S/, 4559790 PREVENTIVO g 15,956 15,950 15850 | 15959
MOBILIARIO CLINICO 037 | §,1,744394.0 PREVENTIVO 0 17165 17,166 17168 | 47,185
1 S/, 87.868.0 PREVENTIVO o 264 264 26| 264
VEHICULAR
CORRECTIVO 0 0 0 0| 2z8%
VEHICULAR {recuperable} 3 §7. 493,400.0 PREVENTIVO 1480 1,480 1,480 1,480 | 1480
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CORRECTIVO a 0 o]

14,802 0

497 S/1.1,486,268.0 PREVENTIVO o]

f=]

44,889
EQUIPOS

44,839 | 44,889

EMENTARI
COMPLEMENTARIOS CORRECTIVO 0 0 ©

134,66

EQUIPOS PREVENTIVO 827 627 627
COMPLEMENTARIOS 13 S/.20,884.0
(recuperables)

827 627

CORRECTIVO ¢l o} 0

1,880 0

SUB TOTAL EQUIPAMIENTO 83,958 41,726 399,008

1,546,4

416,685 75

REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO 648,411 604,179 1,225,608 1,005,250

2,172,5
3

(*Y No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
- Empresa Ejecutora del PIP.

IMPORTANTE:

~ Las acflividades de mantenimiento pueden ser realizadas por la Empresa Privada
por un periodo no mayor a cinco (5) afios, en caso de proyectos de las Entidades
Piblicas del Gobierno Nacional, v en caso de los Gobiernos Regionales o
Gobiernos Locales conforme a los fimites del numeral 29.5 del articulo 29 del
Reglamento.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 41 formulada por la Compafila Minera Antamina

S.A., se confirma que los 37 equipos recuperables estaran operativos a la recepcion de la obra
en el afio 2018

En atencidn a la Consulta/Observacion N° 43 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se confirma que en caso haya un reclamo posterior por defecto en los equipos, se hara
una verificacion de la causal. Si éste ha sido por mal uso o incumplimiento de los
procedimientos, la Empresa Privada Financista y su Socio Ejecutor quedardn exonerados de
dicha subsanacion.

La empresa privada adjudicataria, formulara el Expediente de Mantenimiento en el
cual se calcularé el costo detallado de las actividades de mantenimiento, teniendo
en consideracion lo siguiente:

A
COSTOS - fios (Soles)

Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

TOTAL

Con PIP | Mantenimiento| 546411 604,176 | 1,225608 | 1,009,250 | 2,172,573

5,658,021

La supervision del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Publica que
verificara el avance y calidad de las actividades de mantenimiento. Para tal efecto,
la Entidad Publica designard a un supervisor o al 6rgano de linea correspondiente.
En caso se requiera y con cargo a su presupuesto institucional, la Entidad Publica
podra contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora para que
supervise la ejecucion del mantenimiento.

La Empresa Privada, cuando corresponda, formula el Expediente de Mantenimiento
en el cual se calculard el costo detallado de las actividades de mantenimiento,
teniendo en consideracion lo siguiente:
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- Actividades.

— Unidad de medida de cada actividad.
— Duracidn de cada actividad.

- Alcance de cada actividad.

— Costo mensualizado.

—  Ofros.

— Contingencias (maximo 5%).

La supervision del mantenimiento esta a cargo de la Entidad Publica que verificara
el avance y calidad de las actividades de mantenimiento. Para tal efecto, la Entidad
Publica designa a un supervisor ¢ al érgano de linea correspondiente. En caso se
requiera y con cargo a su presupuesto institucional, la Entidad Publica podra
contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora para que supervise la
gjecucion del mantenimiento.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 06 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A., se informa que el detalle de lo salicitado se encuentra en el estudio de preinversién a
nivel perfil, el mismo que forma parte integrante de las Bases.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 17 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que la propuesta debe incluir los gastos generales y la Utilidad, el Ministerio de
Salud no reconocera montos gue no se han adjudicado.

5. FOMULA DE REAJUSTE

La formula o féormulas polindmicas debe ser recogidas en el expediente técnico
aprobado por la Entidad Pudblica que sera parte del Convenio de Inversion.
IMPORTANTE:

— Tanfo la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a
fo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

Documentacion relativa_a los factores de evaluacién. La experiencia en
ejecucién de proyectos de infraestructura en general gjecutados en los Ultimos 10
(diez) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los uUltimos 07
(siete) afios se acreditara con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos
y sus respectivas actas de recepcién y/o conformidad.

Se consideran Proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referide a proyectos de
Infraestructura de Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto
de Inversion.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 44 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se accge la observacion parcialmente el detalle se encuentra en DEFINICIONES.
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Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
podran usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa,

En atencién a la Consulta/Observacion N° 45 formulada por la Comparifa Minera Antamina
S.A., se confirma que considerara la definicion de obras similares descrita, lineas arriba tanto
para la acreditacion de la experiencia del poster come para los profesicnales solicitados para la
etapa de elaboracién de Expediente Técnice, Ejecucion de Obra y Mantenimiento.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 46 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S A se precisa que la metodologia de calificacion estd detallada en el Anexo No. S-

Metodologia de calificacion de las propuestas técnica y econdémica-Factores referidos al postor/
constructor,

En atencion a 'a Consulta/Observacion N° 47 formulada por la Compafila Minera Antamina

S.A., se confirma que la empresa ejecutora podra acreditar la experiencia solicitada a traves de
la ejecutada por alguna de sus empresas vinculadas.

Personal Profesional Propuesto
El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

» Personal para la Elaboracion minimo a proponer es el siguiente:
o Jefe de Proyecto.

Especialista en Arquitectura.

Especialista en Estructuras.

Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Especialista en Instalaciones Eléctricas.

Especialista en Instalaciones Mecanicas.

Especialista en Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion.

Especialista en Equipamiento Hospitalario.

Especialista en Medio Ambiente,

Especialista en Seguridad.

Especialista en Costos, Presupuestos.

Especialista en Salud Publica

o0 0000000 O0O0

¢« Personal para la Ejecucidn de la Obra:

o Residente de Obra.
Asistente de Residente de Obra
Especialista en Estructuras.
Especialista en Instalaciones Sanitarias.
Especialista en Instalaciones Eléctricas.
Especialista en Instalaciones Mecanicas.
Especialista en Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion.
Especialista en Equipamiento Hospitalario.
Especialista en Medio Ambiente.
Especialista en Seguridad.
Especialista en Costos, Presupuestos.
Especialista en Salud Pablica

O C 0 0 0 00 O 0 G OO0

» Perscnal para el Mantenimiento:

o Especialista con experiencia en mantenimiento para la elaboracion del
expediente.

o Especialista con experiencia en mantenimiento de infraestructura.
o Especialista con experiencia en mantenimiento de eguipamiento.

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucidn de Expedientes
Técnicos y obras, se acreditara con copias simples de los contratos suscritos con el
empleador o contratante o copias simples de las constancias de trabajo o
certificados de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcion del proyecto
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ejecutado donde participaron como Ingeniero Residente de Obra yio Jefe de
Proyecto. Asi también, se debera presentar copia simple del curriculum vitae,
Declaracién Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso. Para la ejecucién de la obra, no se ha previsto como prioritario la
participacion del profesional de arquitectura.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 18 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que los Especialistas para la Ejecucidon de ia Obra, seran los mismos
proyectistas del Expediente Técnico.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 58 formulada por la Comparfiia Minera Antamina
S.A., se precisa que no solamente el Profesional en Arquitectura se ha previsto como
profesional no prioritaric, entiendo “prioritario” como profesional a tiempo completo, por lo cual
unicamente el Residente, el Asistente de Residente de Obra y el Especialista en Seguridad
seran considerados como profesionales a tiempo completo

Requisitos minimos del personal profesional
En atencion a la Consulta/Observacién N° 52 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A., se las formulas polindmicas solo es para expediente de ejecucion de obras no siendo
aplicables para el mantenimientc. Para el caso del mantenimiento se aplicara la variacion del
precio de mercado, el mismo que se obtendra con un nuevo estudio de mercado.

+« Personal para la Elaboracion del Expediente Técnico minimo a proponer es ¢l

siguiente:

Profesional

ND

[

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Arquitecto © Ingeniero
Civil

Jefe de Proyecto

Colegiado y habiltade por el
Colegic Profesional respective en
el Perq.

Experiencia minima de guince (15)
afios en el gjercicic de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

Expetiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe de
Proyecto, en--la—elaboracion—de
Establecimientos—de— Salud—del
Segundo—Nivel—o—superiec—y/o
Supervisor __y/o consultor _ y/o
Inspector, en la elaboracion o
supervisién de Expedientes
Técnicos ylo estudio definitivo ylo
estudio_de factibilidad y/o disefio
de  provectos de naturaleza
semejante a la gue se desea
contratar, es decir, estd referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” _ {hospitales, clinicas,
institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos_u otro_tipo
de infraestructura de salud).

48



Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

En atencion a la
Consulta/Observacién N° 52
formuiada por la Comparfila Minera
Antamina 5.A.

Arquitecto

Especialista en
Arquitectura

- Colegiado y habilitado por el
Colegic de Arquitectos del Peru.

- Experiencia minima de diez {10)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
carrespondiente,

- Experiencia minima en ftres (03)
participaciones como especialista
en arquitectura, enta—elaberacion
£ peq S : °
Segunde—Nivel o—superier yo
Arquitecto v/o Arquitecto
Proyectista y/o _Jefe de Proyecto,
en la elaboracién o_supervisién de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo v/o estudio de
factibilidad y/o _ disefio de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de

Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacion N° 52
formulada por fa Comparifa Minera
Antamina S.A.
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Profesional

ND

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

- Colegiado y habilitado por et
Colegic de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afos en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesicnal
correspondiente.,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en estructuras, en—la—elaboracién
Establecimientos- de—Salud—del
Segundo—Nivelo—superior o
Proyectisia de Estructuras, en la
elaboracion o supervisién __de
Expedientes Técnicos yv/o estudio
definitivo v/o estudio de
factibilidad __y/o  disefo de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” _ (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes _especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de safud).

En atencién a la
Consulta/Observaciéon N° 52
formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

Ingenierc Sanitario

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

- Colegiado y habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesién
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en instalaciones sanitarias, en la
elaboracion de—- Expedientes
Salud— del—Segunde—Nivel—o
stperer——o _ supervision  de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo __ y/o estudio de
factibilidad _y/o _ disefio de
proyectos de naturajeza
semejante a la _que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos _de Infraesfructura de
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Profesional

NO

Cargo ylo O

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Salud” (hospitales,  clinicas,
Institufos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la
Consulta/Observacidén N° 52
formulada por la Comparila Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Electricista
0

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiade y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
arfios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
calegiatura del Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en instalaciones eléctricas, enda

| . £ .
Salud-—del—Segundo—Nivel e
superior eléctricas o
instalaciones electromecanicas,
en la elaboracion o supervisién de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo Yo  estudio de
factibilidad _y/o _disefio de
proyectas de naturaleza
semefante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” thospitales, _ clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacion N° 52
formulada por la Comparila Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Mecanico
0

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Mecanicas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicic de la profesién
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
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Profesional

ND

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en instalaciones mecanicas y/o
instalaciones elecfromecdanicas,
en la elaboracion de-Expedientes
Salud—del—Segunde— Nivel—o
ior 0 _supervision  de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo __v/o estudio de
factibilidad __v/o _ disefo de
proyectas de naturaleza
semejante _a la que se desea
confratar, es decir, esta referido a
proyecfos de Infraestructura de
Salud” _ (hospitales, clinicas,
institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo

de infraestructura de salud).
En atencién a la
Consulta/Qbservacion N° 52
formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A.

Ingeniero Sistemas
0
Electrénico
0

Telecomunicaciones

Especialista en
Tecnologias de la
Informacion y de la

Comunicacion (TIC)

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
aflos en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en TIC, y/o especialista _en
sistemas y/o  especialista en
cableado esfructfurado, en la
elaboracion de—Expedientes
Salud—del—Segunde—Nivel —o
SHperer o  supervision  de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo Vo estudio de
factibilidad __y/o _ disefo de
proyectos de naturaleza
semejante _a la _que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestfructura de

Salud” {hospitales, clinicas,
Institutos __nacionales de
diferentes especialidades

meédicas, policlinicos u otro fipo

de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacion N° 52
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

Médico
o
Ingeniero

Electronico

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio Profesional respectivo en
el Perq,
Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en eguipamiento hospitalario, en la
elaboracion de— —Expedientes
Salud—del—Segunde—Nivel—o
i 0 __ supervision _de
Expedientes Técnicos v/o estudio
definitivo v/o estudio de
factibilidad y/o disefio de
proyectos de naturaleza
semejante a Ila que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Safud” {hospitales,  clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
atencién a la

Consulta/Observacion N° 52

formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

Ingeniero-Ambiental

y/u otro profesional

Especialista en Medio
Ambiente

Colegiado vy habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional vy el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

Experiencia minima en dos {02)
participaciones como especialista
en medio ambiente, en la
elaboracion de—Expedientes
Tooni

c - :

Q i or_ o
supervisién de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad y/o disefo
de proyectos de naturaleza
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Profesional

ND

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

semejante a la _que se desea
contratar, es decir, esta referido &
provectos de [nfraestructura de
Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes _especialidades
médicas, policlinicos u ofre fipo
de infraestructura de salud).

En atencton a la

Consulta/Observacién N°® 52
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial

o
seguridad
o
industrial

0

Arguitecto

Especialista en Seguridad

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd,

- Experiencia minima de cinco (05)
afnos en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista
en seguridad, en la elaboracion de
Establecimientos—de—Salud—del

i ior—o
supervision de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo v/o
estudio_de factibilidad v/o_disefo
de  proyectos de naturaleza
semejante _a la _gue se desea
contratar, es decir, esté referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” {hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinices u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atenciéon a la

Consulta/Observacion ~ N° 52
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.

ingeniero Civil

Especialista en Costos y
Presupuesto

- Colegiado y habilitades por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.,

- Experiencia minima en dos {02)
participaciones como especialista
en costos y  presupuesto  vio
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

En
Consulta/Observacion N° 52

especialista en melrados, costos
y_presupuesios y/o especialista
en _metrados vy presupuestos, en
la elaboracion de—Expedientes
Téoni
Establecimientos—de —Salud —del
supervision de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad v/o _disefio
de provectos de  naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de_ Infraestruciura _de
Salud” thospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u_otro tipo
de infraestructura de salud).

atencion a la

formulada peor la Compafiila Minera
Antamina S.A.

Profesional de ia

Satud

o Comunicador

Especialista en Salud
publica

L

Colegiado y habilitados por el
Colegio de profesionales
correspondiente del Peru.
Experiencia minima de cinco (05)
afos en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista
en Salud Pdbica, en proyectos

similares.

FPersonal para ejecucién de obra es el siguiente:;

Profesional

N‘O

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Residente de Obra

En

Consulta/lObservacion N° 53

Colegiado y habilitado por el
Colegio Profesional respectivo
en el Peru.

Experiencia minima de quince
(15) afios en el ejercicio de la
profesion  acreditados con el
titulo profesional y el Diplorna de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Residente
de aobras en obras culmminadas-de
Establecimientos—de —Salud —del
Segundo—Nivel—o—superor—y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision _en la_ejecucion
y/o supervisién de proyecios de
naturaleza semejante a la que se
desea confratar, es decir, estd
referido a proyectos de
Infraestructura de Salud”
{hospitales, clinicas, Institutos

nacionales de diferentes
especialidades meédicas,

policlinicos  _u  ofro  tipo  de

infraestructura de salud).

atencién a ‘la

formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Asistente de Residente de
QObra

Colegiade y habhilitado por el
Colegio Profesional respectivo
en ef Peru.

Experiencia minima de siete (07)
afics en el ejercicio de la
profesion  acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesicnal correspondiente.
Experiencia mfnima en una (01)
participacion como Residente de
obra stiminada——  de
Establecirnienios de—Salud —del
Segundeo—Nivel o—superior. y/o
asistente de obra y/o supervisor
v/o _asistentfe de supervisién y/o
inspector __y/o___ingenieroc__ de
cosfos vy presupuestos  y/o
costos y valorizaciones en la
ejecucion y/o supervisién de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a_proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas, |
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Profesional

ND

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

institutos hacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
En atencitn a la
Consulta/Observacion N° 53
formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru,

- Experiencia minima de diez (10)
afos en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
tltulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones comeo
especialista en estructuras er
obras— culminadas——de
Establecimientos—de Salud—del
Seguhdeo—Nivel o—supersr_ y/o
ingeniero _ estructural en la
gjecuycion  y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a _proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulia/Observacion N° 53

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.

Ingeniero Sanitario

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el egjercicio de la
profesion  acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegic
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos {02)
participaciones como
especialista en instalaciones
sanitarias en—obras—culminadas
de-Establecimientos-de-Salud-de!
SegundoNivel-e—superior. _yo

ingeniero __sanitario en la
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

ejecucién _y/o _supervisién __de
proyectos de naturaleza
semejante _a la _que se desea
contratar, es decir, esta referido
a _provectos de Infraestructura

de Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
En atencion a la

Consulta/Observacion N° 53
farmulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A,

Ingenierc Electricista
o)

Mecanico-Electricisia

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros def Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la
profesién acreditades con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en des (02)
participacicnes como
especialista en  instalaciones
gléctricas en—obras-—-cuminadas
de-Establecimientos-de Salud del
Segundo—Nivel —o—suberior_ylo
mecanicas _y eléctricas _ ylo
eléctricas y mecanicas en la
ejecucidén y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro tipo

de infraestructura de salud).

En atencién a la
Consulta/Observacién N° 53
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Mecanico
0

Mecanico-Electricista

Especialista en
instalaciones Mecanicas

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.
Experiencia minima de diez {10)
afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
tlulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en  instalaciongs
mecanicas er—obras—sdliminadas
de-Establesimientosde-Salud-del
Segundo—Nivel-o—superior._y/o
electromecgnicas y/o jefe de
instalaciones electromecdnicas
y/o jefe de instalaciones en la
gfecucion y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semefante a la que se desea
contratar, es decir,_esta referido
a provectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacicnales de
diferentes especialidades

meédicas, policlinices u otro tipo
de infraestructura de salud).
atencion a la

ConsultaiObservacicn N° 53

formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A,

Ingeniero Sistemas
0
Electrénico
0

Telecemunicaciones

Especialista en
Tecnologias de ja
Informacion y de la

Comunicacién (TIC)

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez {10)
afics en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)

participaciones como
especialista en TIC en—obras
) E .
de—Salud—del-Segurdo—Nivelo
BUPEFIOF: y/o ingeniero
especialista en
telecomunicaciones en la
ejecucion y/o supervision de
provectos de naturaleza

semejante_a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a proyvectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacionales de
_diferentes especialidades
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Profesional

ND

Cargo yfo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
En atencion a la

Consulta/Observacién N® 53
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.

Medico
0
[ngeniero

Electrénico

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

- Colegiado y habilitados por el
Colegio Profesional respectivo
en el Perq.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos {02)
participaciones como
especialista en equipamiento
hospitalario en-obras-culminadas

e ;

) A
médico y/o biomédico en la
efecucion y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, estd referido
a proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulta/Observacién N 53
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A,

Ingeniero Arbiental

y/u otra profesion

Especialista en Medic
Ambiente

- Colegiado y habilitados por el
Colegic de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco
{05) afics en el ejercicio de la
profesidbn acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en medio ambiente
en- -obras —ouiminadas——de
Establesimientos—de—Salud—def
Segunde—Nivel—o—superior._y/o
denominacién _similar en la
ejecucién _y/o supervision de
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Profesional

ND

Cargo ylo

Responsabilidad

7
Requisito Minimo /Experiencia

obras en general.
En atencion a fa

Consulta/Observacion N° 53
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.

Ingeniero de Higiene y
Seguridad [ndustrial

0
seguridad
0
industrial

y/u otra profesion

Especialista en Seguridad

- Cclegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco
(05) afios en el ejercicic de la
profesiéon acreditados con el
titulo profesicnal vy el Diploma de
colegiatura ded Colegio
Profesional correspondiente.

~  Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en seguridad ems
obras———cdlmiradas— ——de
c o 5
. N; ieryio
denominacign  similar  en _ la
ejecucion y/o supervision de opras
en general

En atencion a la

Consulta/Observacion N°® 53

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.,

ngeniero Civil

Especialista en Costos y
Presupuesto

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieras del Peru.

- Experiencia minima de cinco
(0%) afios en el ejercicio de la
profesién acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02}
participaciones como
especialista en  costos ¥y
presupueste——- en—— obras

i c o

S . i
superior presupuesto ylo
especialista _en  valorizaciones,
cosfos vy presupUestos  y/o
especialista en costos, metrados y
valorizaciones en la ejecucién y/o
supervision de proyectos  de
naturaleza semejante a la que se
desea contratar_ es decir, est
referido 8 proyectos de

Infraesfructura de Salud”
(hospitales, clinicas,  Institutos
nacionales de diferentes
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Profesionali

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

especialidades meédicas,
policlinicos U otro tipo  de
infraestructura de salud).
En atencién a la
Consulta/Observacion N° 53
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

Profesional de la
Salud o Comunicador

Especialista en Salud
Publica

- Colegiade y habilitados por el
Colegio correspondiente del
Peru.

- Experiencia minima de cinco
{05) afios en el ejercicio de la
profesién acreditades con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos {02)
participaciones como
especialista en Salud Pubica, en
proyectos similares.

o« Personal para el Mantenimiento:

Profesional N°

Cargo ylo
responsabilidad

Requisito minimo/experiencia

Ingeniero Civil 1

Especialista &R
.
.
-
expediente.

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco {(05)
afios en el gjercicto de la profesién
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista en

Salwd— Plbiea——en —proyectos

shndares: en la elaboracién o

supervision de Expedientes

Técnicos y/o estudio definitivo ylo

estudio de factibilidad v/o disefio

de proyectos en obras en general.
En atencién a la
Consulta/Observacién N° 54
formulada por {a Compafiia Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Civil 1

Especialista en_mantenimiento
de Infraestructura

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco {05)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el fitulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos {02}
participaciones como especialista en
obras en general SaludPubica—en
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En atencion a
Consulta/Observacion MN°

formulada por la Compafia Minera

Antamina S.A.
Ingenisro Mecanico | 1 Especialista enrrantenirnients | -  Colegiado y habilitados
de-eguipamiento Colegio de Ingenieros dei Perd.

proyectos simitares.
En atencion a
Censulta/Observacion N°

- Experiencia minima de cinco {05)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista en
obras en general Salud-Pabica—en

Antamina S.A.

formulada por la Compafila Minera

IMPORTANTE:

— Tener en cuenta que se debe oforgar puntaje al Postor que cumpla con las
condiciones minimas antes indicadas.
En atencién a la Censulta/Observacién N° 49 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se confirma que la experiencia utilizada para acreditar los requisitos técnicos minimos del
personal profesional propuesto podra ser utilizada para acreditar los factores referidos al
personal propuesto.

En atencién a la Consulta/Cbhservacién N° 50 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se precisa que los profesionales presentados para la elaboracion del Expediente Técnico
podran ser utilizados para la ejecucion y mantenimiento de la obra siempre y cuando cumplan
con lo requerido en las bases segln corresponda; esto es debido a que se encuentran en
etapas que no se desarrollan de manera paralela.

En atencion a la Consulta/Observacién N° §1 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa de acuerdo a lo establecido en el Informe Previo N° 0037-2016-CG/CPRE; se
deberd considerar al perscnal de mantenimiento en el proceso de seleccion y deberd ser
calificado de acuerdo a lo sefialado en las Bases.

En atencion a la Censulta/Observacién N° 55 formulada por Ja Compafiia Minera Antamina
S A, se precisa de acuerdo a lo establecide en el Informe Previo N° 0037-2016-CG/CPRE; se
debera considerar al Profesional de la Salud o Comunicador en el cargo de Especialista en
Salud Publica en el proceso de seleccion y debera ser calificado de acuerdo a lo sefialado en
las Bases.

Magquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en la Ejecucién del Proyecto

Descripcion Caracteristicas Cantidad

Equipos Mayores: ,

Camion volquete 6x4 . 300 HP, 15m3 3

Camién Cisterna 4x2 | 2,000 GlIn 1

Camion Mezclader (Mixer) De6ag9m3 1

Bomba impulsora de concreto Compatible con mixer 1

Rodillo vibratorio autopropulsado De 101 a 135 HP; 1
De 10212 TON

Redillo Liso Vibraterio manual De0.8a 1.1 TON 1

Elevadores Capacidad de carga 1
De05a08TON

| Cargador frontal sobre llantas 260-300 HP 1
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Camioneta pick up Doble cabina 4x4, afo 2012 2

Encofrados y andamios 500 m2 1

Equipos menores:

Laboratorio de concreto Implementado para los 1
ensayos gue correspondan

Estacion total Accesorios completos 1

Equipos de comunicacion Teléfonos fijos y moviles, 10
radios, fax, etc

Equipes para mediciones tecnicas

Megometros 1

Multimetros 3

Amperimetros 3

Desibelimetros 2

Luxometros 1

Medidor de continuidad de cableado 3

estructurado

Equipo para determinacion de material 1

particulado

Medidor de calidad de agua 1

Equipos de oficina:

Computadoras Reciente tecnologia (i7) 8

Plotters Con formato AD 2

Mobiliaric de oficina Escritorio con sillas 6
Mesa de dibujo con taburete 3
Mesa de trabajo con sillas 3
Estacion de computadoras 8

IMPORTANTE:

— Cuandeo el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
se debe establecer las condiciones y experiencia técnica que debera cumplir el
confratista ejecutor del mantenimiento de la cbra y de los equipos, segin
corresponda.

= Cuando se considere que la Empresa Privada que elaboraré el Estudio Definitivo
sera distinta a la Empresa Privada que ejecuta el Proyecto se debe determinar los
requisitos SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA gue elabora el
Estudio Definitivo.

En atencién a la Consulta/Cbservacion N° 23 formulada por la Compaiia Minera Antamina
S.A., se confirma que la acreditacion de la Maguinaria y Equipo a utilizar en la ejecucion de la
obra sea mediante la presentacion de una Declaracién Jurada que acredite el equipo minimo
solicitado vy de ser necesario el cumplimiento de equipos adicionales seran proporcicnados
teniendo las caracteristicas similares o mayores a las solicitadas.

En atencidon a la Consulta/Observacién N° 27 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A, respecto a las condiciones en las que operan los 37 equipos recuperables del proyecto.
En caso haya alguna falla o defecto de estos equipos, se hard una verificacion de la causal; si
esto ha sido por mal uso o incumglimiento de los procedimientos, la Empresa Privada
Financista y su Socio Ejecutor quedardn exonerados de dicha subsanacion, caso contrario
asumiran su reparacion.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 59 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se precisa gque la maquinaria podrd ser propia o alquilada; asimismo, bastara su
acreditacién mediante una Declaracion Jurada en donde se especifique lo solicitado, conforme
lo indicado en los Términos de Referencia.
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7.

SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debera incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualguier otro
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podré tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econdmica de cada postor,
tendré las caracteristicas de la Tahla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccion 2 de este Anexo.

RESUMEN PRESUPUESTOQ DEL PROYECTOQ

COMPONENTES Total por componente
Estudio Definitivo 1,645,501
Infraestructura 36,304,906
Eguipamiento 19,075,331
Gastos Generales 5,445,746
Utilidad 3,630,481
Supervision 2,830,289
Eéi?pii:gi?éenimiento de infraestructura y 233,250
Programa de capacitacion 199,930
Implementacion del plan de contingencia 2,579,190
Total por periodo 71,944,623

{") No incluye intereses, ni costos financieros de carfa flanza de adelanto directo o adelanto de

PIP.

materiales, ni costos de financiamiento a favor de la empresa privada yfo ejecutor del
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ANEXO N° 5

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y

ECONOMICA

IMPORTANTE:

- Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con ef Anaxo N° 4.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 65 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que una vez aprobado el Expediente Técnico por el MINISTERIO DE SALUD,
el presupuesto calculado en dicho Expediente serd el que determinara la relacion contractual

entre las partes.

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45

puntos)
FACTORES PUNTAJE

A1. Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo20
puntos).

Experiencia de obras de infraestructura en general
ejecutadas en los

Ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacidn de
propuestas.
lgual o Mayor a 5 veces del monto Referencial del proyecto. 20
lgual o mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 10
Mayor a 1 vez y menor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 04
A2. Experiencia en Obras Similares {Puntaje Maximo 25 puntos)

Ejecucion de Obras similares en los Ultimos diez (10) afios, a la
fecha de presentacion de propuestas.
Igual o Mayor a 2 veces del monto Referencial del proyecto. 25
lgual 0 mayor a 1.5 veces y menor a 2 veces del monto Referencial 10
del proyecto.
Mayor a 0.5 vez y menor a 1.5 veces del monto Referencial del 04
proyecto.

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(Puntaje Maximo 35 puntos)

CARGO CRITERIOS

PUNTAJE

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Puntaje maximo 14
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puntos

Jefe de Proyecto

Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Jefe de Proyecto en
proyectos similares elaborades durante los
altimos diez (10} afios.

Se otergara 1 punto por cada Expediente
Técnico en €l que haya participado como Jefe
de Proyecto, maximo 4 proyectos.

Especialista en
Arquitectura

Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Especialista en Arquitectura
en proyectos similares elaborados en los
ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Arquitectura, maximo 2
proyectos.

Especialista en
Estructuras

Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Especialista en Estructuras
en proyectos similares elaborados en los
Gltimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como

Especialista en Estructuras, maximo 2
proyectos.
Especialista en | Experiencia  en | Experiencia como Especialista en

Instalaciones
Sanitarias

Obras Similares

instalaciones Sanitarias en proyectes similares
elaborados en los tltimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Instalaciones Sanitarias,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia en
OCbras Similares

Experiencia como Especialista en
Instalaciones Eléctricas en proyectos similares
elaborados en los Jdltimos diez {10) afios.
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Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el gue haya participado como

Especialista en Instalaciones Eléctricas,
maximo 2 proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialista en
Instalaciones Obras Similares Instalacicnes  Mecanicas en  proyectos

Mecanicas

similares elaborados en los Ultimos diez (10)
afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Instalaciones Mecanicas,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Tecnologias de
la Informacién y
de la
Comunicacion
(TIC)

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Tecnologias
de [a Informacion vy de la Comunicacion en
proyectos similares elaborados en los ultimos
diez (10} afos.

Se otorgard 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el gue haya participado como
Especialista en Especialista en Tecnologias
de la Informacién y de la Comunicacion,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Equipamiento

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia
Equipamiento

como Especialista en
Hospitalaric en proyectos

Hospitalario similares elaborados en los ultimos diez (10)
afios.
Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Equipamiento Hospitalario, maximo
2 proyectos.

Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialista en Medio Ambiente

Medio Ambiente

Obras Similares

en proyectos similares elaborados en los Jdltimos
diez {10) afos.

Se otorgara 0.5 puntos por
Tecnico en el
Especialista en
proyectos.

cada Expediente
que haya participado como
Medio Ambiente, maximo 2

Especialista en
Seguridad

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Seguridad en
proyectos similares elaborados en los ultimos diez
(10) anos.
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Se otorgard 0.5 punios por cada Expediente 1
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Seguridad, maximo 2 proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialisia en Costos vy
Costos y | Obras Similares Presupuesto en proyectos similares elaborados en
Presupuesto los Uultimos diez (10) afios.
Se oforgard 0.5 puntos por cada Expediente 1
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Costos y Presupuesto, maximo 2
proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como especialista en salud publica en
Salud Publica proyectos similares | proyectos similares en los ultimos cinco (05) afos.
Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion como
Especialista en Salud Piiblica, maximo 2 proyectos. 1
CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE OBRA Puntaje Maximo 21

maximo 21 puntos puntos
Experiencia como Residente de Obra en la
construceion de obras similares ejecutadas en los
Residente  de | Experiencia en | (itimos diez (10) afios.
Obra Obras Similares
Se otorgara 2 puntos por cada obra en la gue 7
haya participado como Residente de Obra,
maximo cuatro {4) obras.
Experiencia en | Experiencia como Asistente de Residente de
Obras Similares | Obra o como Residente de Obra en la
Asistente  de construccion de obras similares ejecutadas en los
Residente  de ultimos diez (10) afios.
Obra
Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en el que y

haya participado como Asistente de Residente de
Obra ¢ como Residente de Obra, maximo dos (2)
obras.

Especialista en
Estructuras

Experiencia en
Qbras Similares

Experiencia comoe Especialista en Estructuras en
la construccién de obras similares ejecutadas en
los Gltimos diez (10} afios.
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Se otorgard 0.5 puntos por cada obra en ei que
haya participado como Residente de Qbra,

equipamientc Hospitalario, maximo dos {2) obras.

maximo dos (2} obras. 2
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Instalacicnes
QObras Similares | Sanitarias en la construccién de obras similares
gjecutadas en los ultimes diez (10) afios.
Especialista en
Instalaciones Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
Sanitarias haya participado como  especialista en ’
Instalacicnes Sanitarias, maximo dos {2) chras.
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Instalacicnes
QObras Similares | Sanitarias en la construccidn de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) afios.
Especialista en
Instalaciones Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
Eléctricas haya participado como  Especialista en 1
instalaciones Sanitarias, maximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Instalaciones
Obras Similares | Mecanicas en la construccion de obras similares
Especialista en ejecutadas en los Ultimos diez (10) afios.
Instalacionhes
Mecanicas Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como  Especialista en 1
Instalaciones Mecanicas, maximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Tecnologias de
Especialista en Obras Similares | la Inform.a"ciOn y de lla. Comu_nicacién en Ia
Tecnologias de (?opstrucc?lon de obﬂras similares gjecutadas en los
la Informacién y ultimos diez (10) afios.
de L la Se otorgara 1 punto por cada obra en la que
Comunicacion haya participado como  Especialista en 2
(TIC) Tecnologias de la Informacién y de Ia
Comunicacion, maximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Equipamiento
. Obras Similares | Hospitalario en la construccion de obras similares
Especialista en gjecutadas en los ultimos diez (10) afos.
Equipamiento
Hospitalario Se otorgara 1 punto por cada obra en la que
haya participado como  Especialista en 5

Especialista en
Medio Ambiente

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Medio
Ambiente en la construccion de obras similares
ejecutadas en los Ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como Especialista en Medio
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Ambiente, maximo dos (2) obras.

Especialista en

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Seguridad en
la construccién de obras similares ejecutadas en
les dltimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada chra en la gue

S idad
egunt haya participado como  Especialista en 1
Seguridad, méximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Costos vy
Cbras Similares | Presupuestos en la construccion de obras
similares ejecutadas en los Ultimos diez (10)
Especialista en afios.
Costos
y Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
Presupuesto o o 1
haya participado como Especialista en Costos y
Presupuestos, maximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como especialista en salud publica
proyectos en proyectos similares en los (ltimos cinco (05) 1
Especialista en similares anos.
Salud Puablica Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion
como Especialista en Salud Publica, maximo 2
proyectos.

IMPORTANTE:

— Tener en cuenta que se debe otorgar puntaje al Postor que cumpla con 1as
condiciones minimas antes indicadas.

CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA EL MANTENIMIENTO Puntaje Maximo 10
maximo 10 puntos puntos
Especialista con | Experiencia en | Experiencia en formulacidon de expediente
experiencia en | proyectos técnicos de obras similares ejecutadas en los
mantenimiento similares ultimos diez {02}~ (10} afios. En atencion a la 2
para la Consulta/Observacién N° 66 formuiada por la
elaboracion  del Compafia Minera Antamina S.A.
expediente.

Se otorgard 0.5 puntos por cada participacion
como  especialista con  experiencia  en
mantenimiento  para  la  elabhoracién  del
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expediente, maximo 4 proyectos. En atencion a
la Consulta/Observacién N° 67 formulada por la
Compalfiia Minera Antamina S.A.

Especialista con
experiencia en
mantenimiente
de
Infraestructura.

Experiencia en
proyectos
similares

Experiencia en el mantenimiento de
infraestructura de obras similares ejecutadas en
{os dltimos diez {82)-(10) afios. En atencién a la
Consulta/Observacion N° 66 formulada por la
Compafiia Minera Antamina S.A.

Se oforgara 0.5 puntos por cada participacidon

como especialista _ con experiencia en
mantenimiento de Infraestructura, maximo 8
proyectos, En atencién a la

Consulta/Observacion N° 67 formulada por la
Compariia Minera Antamina S.A.

Especialista con
experiencia  en
mantenimiento

de equipamienta.

Experiencia en
proyectos
similares

Experiencia en el mantenimiento de eguipo
hospitalario en los ultimos (02 (10) afios. En
atencion a la Consulta/Observacion_N° €6
formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A

Se otorgard 0.5 puntos por cada paricipacion

como especialista  con experiencia __ en
mantenimiento  de _equipamiento, maximo 8
proyectos. En atencion a la

Consulta/Observacion N° 67 formulada por la
Compariia Minera Antamina S.A.

C. MAQUINARIAY EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Se otorgara puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los
sefialados como Maquinaria y Equipo Minimo en el Anexo 4: Términos de Referencia,
hasta un maximo de 20 puntos, otorgandose puntaje adicional por cada maquinaria
adicional gue se presente y ademas por la maquinaria adlmonal gue se presenie y
ademas por la maguinaria de mejor calidad a la sefialada.

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA
_{Puntaje Maximo 10 puntos)

CRITERIO ADICIONAL DE | ADICIONAL DE | PUNTAJE
LA MISMA | MEJOR MAXIMO
CALIDAD CALIDAD ("}

Hasta cihnco (5) © mas maquinarias y/o equipo | 05 10 10

adicionales de mejor calidad.
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Hasta cuatro (4) madquinarias ylo equipo | 04 08 08
adicionales y de mejor calidad.

Hasta dos (2) maquinarias y/o equipo adicional | 03 05 05
de mejor calidad.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 48 formulada por la Gompariia Minera Antamina
S.A. se confirma gue un equipo de mejor calidad esta referido a la mayer capacidad y/o
potencia del mismo.

2.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Econémica, el monto de la ejecucion de
la obra propuesto por los Postores sera convertido a una nueva escala (Puntaje Final
de la Evaluacién Econdmica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje maximo
de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a la Propuesta Econémica mas baja, y
al resto de propuestas en funcién de la siguiente férmula:

X={(A/B)*100
Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluacién Econdémica
A= Monto de la Propuesta Econémica menor
B= Monto de la Propuesta Econdmica evaluada

3.- DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente formula:
PT = PTE (0.8) + PE (0.4)
Doende,

PT = Puntaje Total
PTE= Puntaje Propuesta Técnica
PE = Puntaje Propuesta Econémica

4.- DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA
La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor valor en la aplicacién de la formula
indicada en el

Numeral 3, otorgandosele fa Buena Pro al citado Postor.
IMPORTANTE:

- Los factores de evaluacidn deberan ser establecidos observando criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideracidn la naturaleza,

complejidad v envergadura del proyecto a ser ejecutad y el plazo de ejecucion
previsto. :
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ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

Nota: El formato de Convenio de Inversion es aprobado por el Ministerio de Economia
y Finanzas mediante Resolucion Ministerial®.

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
IMPORTANTE:

a) Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podra
efectuarse la inclusion de clausulas adicionales o la adecuacion de las
propuestas en el presente documento, las que en ningin casc pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

L) Cuando el proceso se desarrolle bajo los alcances de Ja Novena Disposicion
Complementaria v Final del Reglamenio, se celebrara un convenio por cada
provecto incliido en el proceso de sefeccion.

¢) En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien
es el representante comun del consorcio ¥ el porcentaje de participacién de
cada empresa consorciada, conforme lo dispone el literal c) del numera 36.2 del
articulo 36° del Reglamentc de fa Ley N° 29230,

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Publica Nacional para el
financiamiento, ejecucién y mantenimiento del Proyecto SNIP N° 159298
‘Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari, Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en Av. Salaverry No. 801, Jesds Maria,
Lima; representada por el sefior Ministro Anibal Velasguez Valdivia, identificado con
DNI N° 29281571, Ia sefiora Ministra Patricia Garcia Funegra, identificado con DN| N°
06157299, en ejercicio de fas facultades otorgadas por la Resolucion Suprema Ne-
385-2014-RCM  164-2016-PCM. En atencién a la Consulta/Observacion N° 71 formulada
por la Compafila Minera Antamina S.A. y de otra parte [RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO LA
INFORMACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO], con RUC N°

Looveeeeiiin ], con domicilio legal para estos efectos en [.............. ESTRURRPRTN I
inscrita en la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [................] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [..............cocovvvieivee CONDNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara

LA EMPRESA PRIVADA en los t&rminos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [O EL CONSORCIO], se

2 En tanto no se emita la Resolucion Ministerial, las entidades publicas utilizaran el Modelo de Convenio
aprobado y modificaran unicamente aquellos aspectos incorporados en el Decreto Legislativo N° 1238, el
Decreto Supremo N° 409-2015-EF y las presentes Bases.
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les denominara conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucion Ministerial N® 715-2015/MINSA de fecha 10 de noviembre

1.2

1.3

1.4

1.5

de 2015, el MINISTERIO DE SALUD priorizé el Proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de
Huari, Departamento de Ancash’, para su financiamiento y ejecucion y
mantenimiento hasta por un plaze de cinco (05) afios; en el marco del articulo
17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 409--2015-EF.

Mediante Resolucion Directoral N° 003-2016-EF/68.01, la Direccion general de
Politica de Promocion a la Inversidn Privada aprob6 los documentos
estandarizados establecidos en la Primera Disposicién Complementaria y Final
del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con la participacién del Sector Privado, y del articulo 17 de fa
Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
econdmico aprobado mediante D.S. 409-2015-EF.

Mediante Oficio N° 0175-2018-EF/50.06, de fecha 17 de febrero de 2018, la
Direccion General de Presupuesto Publico se pronuncié sobre la Disponibilidad
Presupuestal de LA ENTIDAD PUBLICA para el financiamiento del Proyecto
“*Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari.
Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Mediante Informe  Técnico N°  025-2015/GOBIENO REGIONAL
ANCASH/GRPPAT/SGI de fecha 15 de julio de 2015, la OPI del Gobierno
Regional de Ancash, declaré la viabilidad del Proyecto de Cédigo SNIP
N®159288, “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”, la misma
gue como Anexo integra el presente Convenio.

Mediante Oficio N° 1434-20168-OGA/MINSA de fecha 15 de abril de 2016, que
contiene la certificacién presupuestal otergada por la Oficina General de
Administracion.

1.4Con fecha [....................], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del

Proceso de Seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA para el financiamiento,
ejecucion y mantenimiento del proyecto Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari,
Departamento de Ancash”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO)], cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes
del presente convenio.

IMPORTANTE:

Cuando la Entidad Publica cuente con el Expediente Técnico de Obra, deberd
consignarse fa resolucion que o aprueba; y, de corresponder, la resolucién que
aprueba el Expediente de Mantenimiento.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIQ], financie la
gjecucion y mantenimiento del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas
y econdmicas previstas en las Bases |ntegradas del Proceso de seleccion N° Q01-
2016-OXI/MINSA , {En atencion a la Consulta/Qbservacion N°_72 formulada por la
Compafiia Minera Antamina S.A.) la Propuesta Técnica y Econdmica y el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA
EMPRESA PRIVADA deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

LA EMPRESA PRIVADA sera la encargada de ejecutar aspectos de gestion y de
capacitacion que estan recogidos en los estudios de pre inversion, los mismos que
forman parte del presente centrate Convenio.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 04 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A.

En relacion al mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA se compromete a efectuar
todas las acciones y trabajos que conlleven al mantenimiento de la infraestructura
y equipamiento; considerandose estas actividades indivisibles, las cuales deberan
reunir Jas caracteristicas y especificaciones del Expediente Técnico que se
desarrolle para dicho fin; y su realizacién se ajustara a las normas del sector Salud,
asi como a las disposiciones legales y administrativas competentes.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto serd la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].

CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE INVERSION_ Y DEL
MANTENIMIENTO

3.1 El Monto Total de inversion objeto del presente Convenio, esta compuesto por
el monto de inversién determinado en el estudio de preinversién con el que
se declaro la viabilidad del Proyecto a ejecutar que asciende a S/
71,994.623.00 (Setenta vy Un Millones MNovecientos Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Veintitrés con 00/100 Soles), que incluye los costos de supervision
que ascienden a S/ 2,830,289 (Dos Millones Ochocientos  Treinta Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles); e incluira los costos que se
generen durante la fase de inversion del Proyecto (costos de elaboracién de
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expediente técnico o estudios definitivos y la ejecucion propia del proyecto) en
el marco del SNIP.

3.2 El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP
viable asciende a la cantidad de S/. 5,658,021.00 (Cinco Millones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles)

IMPORTANTE:

« Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, e! Monto Total de las Actividades de Mantenimiento serd
recogido en el presente Convenio, y estard compuesto por el monto anual de
mantenimiento multiplicado por el ndmero de afos convenidos [O EL MONTO CON
EL QUE SE ADJUDICO LA BUENA PROQJ, precisando la cantidad en nimeros y
letras.

3.2 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total incluye todo
concepto necesario para la completa y correcta ejecucion del PROYECTO y su
mantenimiento, de acuerdo con lo detallado en las Bases Integradas.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa
constancia que dentro del Monto Total estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases
Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucion del Proyecto hasta su culminacién y su mantenimiento; dejandose
expresamente establecido que el financiamiento y ejecucion del proyecto no dara
lugar al pago de intereses por parie de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de la
empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

3.3 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de
inversion se incorporan al Monto Total de Inversion, sujetandose a las
disposiciones del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre que se
cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

3.4 En todos los casos, LA ENTIDAD PUBLICA incorporara al convenio el monto

total de inversidn del Expediente Técnico que apruebe y su gjecucion se realizara a
SUMA ALZADA convenido.

Las variaciones o modificaciones al Monto Total de las Actividades de
Mantenimiento previsto en el Expediente de Mantenimiento, que se produzcan
durante su ejecucidn, seran reconocidas en el CIPGN previa opinién favorable de
la Entidad Publica y, cuando corresponda, de la Entidad Privada Supervisora. Para
tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deben firmar la
respectiva adenda al presente Convenio.

3.5 El costo total de inversidon no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucién del Proyecto, los cuales
deberan ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA.
En atencién a la ConsultaiObservacién N° 70 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A. en efecto, se confirma que lo sefialado Unicamente aplicara, siempre y cuando sea por
causas imputahles a LA EMPRESA PRIVADA.

CLAUSUI__A CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE
INVERSION
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Ef plazo de ejecucion del presente Convenio, es de 750 (setecientos cincuenta)
dias calendario, el mismo que comprende lo siguiente.

Obligaciones Responsable Dias Calendario
{")Elaboracion de Expediente Empresa Privada 150
Técnico
(**JAprobacion de Expediente Entidad Publica 30
Técnico
(""" Ejecucion del Proyecto Empresa Privada 540
Liquidacién Final Entidad Publica - Empresa 30

Privada

En atencion a la Consulta/Observacién N° 16 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A., se precisa que los 540 dias calendario de plazo de ejecucion no incluye el plazo de
levantamiento de observaciones ni marcha blanca,

El plazo se computa desde el dia siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA hace
entrega de la totalidad del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se
contrate a la Entidad Privada Supervisora.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 26 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A., se confirma que el inicio de obra sera computado al dia siguiente de la Resolucion de
aprobacion del Expediente Técnico y entrega de las areas y bienes o lugar donde se egjecutara
la obra.

Para el inicio de la ejecucion del Proyecto es requisito previo la presentacién y
aprobacion del expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y
aprobado el expediente tecnico definitivo se encuentra prohibida la aprobacion de
adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente
convenio, serd determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que
apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a
firmar la adenda correspondiente.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la obra, estas acordardan mediante adenda la suspension del plazo
de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 73 formulada por la Comparia Minera Anfamina
S.A., se precisa que el texto del parrafo refiere a eventos no atribuibles a tas partes, con lo cual
es aventurarnos e incierto determinar en esta etapa quien asumiria dichos gastos generales y
costos en caso se produzca un evento no atribuible a las partes.

En caso de afrasos en la gjecucion del proyecto por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendaric de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atrasc puede producir una
extension del servicio de supervision, lo cual genera un mayor costo, LA
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monte por el servicio indicado, el
que se hace efectivo deduciendo dicho monto durante la ejecucion del proyecto o
en la liguidacién del convenio de inversion.
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IMPORTANTE:
o Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, se establece el plazo de elaboracion del expediente de

mantenimienta y el plazo de efecucian de las actividades de mantenimienta, asi
como el cronograma respectivo.

En este caso, el plaza de efecucion del mantenimiento se computa desde el dfa
sigufente que LA ENTIDAD PUBLICA entrega el (nico o Glfimo GHRRL-e CIPGN a
LA EMPRESA PRIVADA porla efectcion del Proyecto.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A

En atencion a la Consulta/Observacion N° 14 formulada per la Compafiia Minera Antamina

5.A; en efecto, no se consideraran los plazos de aprobacion por parte de supervision y/o
entidad correspondiente.

CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente convenio esta conformado por los estudios de preinversion del
Proyecto viable, las Bases integradas, la oferta ganadora® y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes,
asi como el Expediente Técnico de Obra y, cuando corresponda, el Expediente de
Mantenimiento, asi como el Oficio N° 0175-2016-EF/50.06, de fecha 17 de febrero
de 2016, que contiene la opinién previa de la Direccion General de Presupuesto
Publico del Ministerio de Economia y Finanzas respecto a la disponibilidad
presupuestal de LA ENTIDAD PUBLICA.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcién del presente convenio la(s)
respectiva(s) garantia(s) solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica a so6lo requerimiento, a favor de
LA ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento®. S/. 2,879,784.92 (Dos Millones Ochocientos
Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 92/100 Soles), a traves de
la  [INDICAR EL TIPO DE GARANT?A Y NUMERC DEL DOCUMENTO,
EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto Total de Inversién. La Carta Fianza debera ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversion
remanente cuya ejecucion esté pendiente.

La garantia de fiel cumplimiento debera estar vigente por un afio adicional a la
correspondiente conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
La renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento después de |la
correspondiente conformidad de recepcién sera por un monto que represente €l

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica v econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimienio debera ser emitida por una surna equivalente ai cuatro por clento {4%) del monto
total de inversién y debera ser renovada anualmente por el monto egquivalente al 4% del monto remanente por
ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta por un afo adicional a la conformidad de recepcion por el
1% del monto total de inversién convenido hasta el consentimiento de la liquidacion final.
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1% del Monto Total de Inversién y podra ser ejecutada en caso de deficiencias
relacionadas con la ejecucion del Proyecto materia del presente Convenio.

La Carta Fianza debera ser rencvada deniro del plazo de guince (15) dias
calendarios previos al términc de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA podra solicitar su ejecucion, conforme a la Clausula Sétima
del presente Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los
diez (10) dias calendario de transcurrido el afio adicional al consentimiento de la
liquidacién final.

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascendera al monto de
$/.226,320.84 (Doscientos Veintiséis Mil Trescientos Veinte con 84/100 Soles)
equivalente al 4% del Monto Total de las actividades de mantenimiento y debera
mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el
Convenio. LA ENTIDAD PUBLICA podra aceptar que el ganador de la Buena Pro
presente esta garantia con una vigencia de un (01) ano con el compromiso de la
empresa adjudicataria de renovar su vigencia periddicamente {cada afic) hasta el
cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de la
liquidacion final del mantenimiento. Esta garantia sera entregada a la firma del
Convenio.

IMPORTANTE:
= Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA
PRIVADA, ademéas deberéd ofrecer la Carta fianza que garantice estas
prastaciornes, por los conceptos, importes y vigencias siguientes;

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascenderd al monto de S/
[MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] equivalente al 4% del Monto Total de las
actividades de manfenimiento y deberd mantenerse vigente durante ef plazo y en
las condiciones esiablecidas en e Convenio. La Entidad Pablica podra aceptar
gue al ganador de la Buena Pro presente esta garantfa con una vigencia de un {1)
afio con el compromiso de la empresa adjudicataria de renovar su vigencia
periddicamente (cada afio) hasta el cumplimiento total de las prestaciones
garaniizadas ¢ cansenlimiento de Ja liquidacion final del mantenimiento. Esta
garantia serd entregada & ja firma de! Convenijo.

Cuando las variaciones o modificaciones impliguen un incremento en el Monto
Total de Inversiébn y/o Monto Total de las actividades de mantenimiento
establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA estd obligada a
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento y/o garantia para las
actividades de mantenimiento en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias
de aprobadas dichas variaciones o maodificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA, conforme a lo dispuesto por los articulos 28° y 29° del Reglamento.
Esto es requisite indispensable para la celebracion de la Adenda al presente
Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reduccion de prestaciones, LA EMPRESA
PRIVADA podra reducir el monto de dichas garantias.

CLAUSULA SETIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias ante el
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA de las obligaciones del Convenio ¢ si
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LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su renovaciéon antes de la

fecha de su vencimiento en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté
pendiente.

CLAUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el numeral 32.4 del articulo 32° concordante con los
literales a} y g) del numeral 36.1 del articulo 36° del Reglamento, en caso de
Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracidén de expediente
técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPGN
trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los
criterios gue se establecen en este convenio y conforme al expediente técnico
de obra. Al respecto, los criterios para la emision de los CIPGN seran los
siguientes:

- El primer CIPGN se emitird a los 03 meses (trimestral), de iniciada la
gjecucion del proyecto y correspondera al avance fisico de la obra en dicho
periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la Entidad Privada
Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la
conformidad de recepcién de dicho avance fisico trimestral otorgada por la
Entidad Publica. Asimismo, en el primer CIPGN, ademas del monto de
inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracion del
expediente técnico; y los costos de supervisidn que la empresa privada
haya pagado a la entidad privada supervisora, siendo suficiente para su
reconocimiento, a conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la
Entidad Publica, de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del
Reglamento. En ningun caso, se podra emitir el CIPGN para reconocer
Unicamente los costos de los estudios de preinversion y de elaboraciéon de
expediente técnico.

- El segundo y subsiguientes CIPGN se emitirdn cada 03 meses (frimestral)
por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la
conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcion otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPGN, ademas del
montoe de inversidon por avance de obra, se reconocera los costos de
supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada
supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la
Entidad Puablica, de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del
Reglamento.

- La emisidon del ultimo CIPGN se realizara a la culminacion del Proyecto,
previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la
Entidad Privada Supervisora, la conformidad de recepcion de la obra
otorgada por |la Entidad Publica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

- Para los efectos de la emisidén de los CIPGN, se debe tener en cuenta que
los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, seran
formulados y valorizados mensuaimente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinidn favorable de la Entidad Privada Supervisora, y
seran presentadas a la Entidad Publica dentro de los cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia de! periodo siguiente al de la valorizacion.
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Necesariamente, para efectos de solicitar la emision de los CIPGN por avances
en la ejecucion del proyecto, la Entidad Publica debera contar con la siguiente
documentacién:

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora; y, la Conformidad de Recepcion del
avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el Convenio.

- Conformidad valorizada del servicio de supervision emitida por ta
Entidad Publica.

Las partes podran suscribir una modificacién al Convenio con las adecuaciones
correspondientes, si durante la fase de inversion se determina que el proyecto
demanda plazos de ejecucion mayores a los cinco (5) meses, conforme a lo
establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 38° del Reglamento de la
Ley N° 28230,
MPORTANTE:
+« [a Entidad Puablica deberd determinar los criterios para definir los avances def
Proyecto. En este Convenic se indicara cada unc de los avances para la enfrega
de los GIREL-v CIPGN, conforme al litaral b) del numeral 36,71 del articuio 36° de!
Reglamento,

En atencidn a la Consulta/Observacion N° 05 fermulada por la Compafiia Minera Antamina
S5.A,

CLAUSULA NOVENA: FORMULA DE REAJUSTES

La formula o formulas polindomicas son las determinadas en el Anexo N° 3 (TDR)
de las Bases y seran recogidas en el expediente técnico aprobado por la Entidad
Publica que integran este Convenio.

IMPORTANTE:

e Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO Y DE SU
MANTENIMIENTO

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances sera otorgada por la
Entidad Privada Superviscra contratada por la Entidad Publica y la conformidad de
recepcion del proyecto o de sus avances sera otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 32° del
Reglamento.

La conformidad del avance y calidad de las actividades de mantenimiento por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA sera condicion necesaria y suficiente para la
emision del CIPGN correspondiente. Para tal efecto se verificard que dichas
actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
Bases, el Convenio y Expediente de Mantenimiento.
IMPORTANTE:
» Cuando e/ mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
la conformidad del avance y calidad de las actividades de mantenimiento por parte de
LA ENTIDAD PUBLICA seré condicion necesaria y suficiente para la emisién del
CIERL o CIPGN correspondiente. Para tal efecto se verificard que dichas
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actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
Bases, el Convenio y Expediente de Mantenimignto.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 05 formulada por la Compaiiia Minera Antamina
S.A,

CLAUSULA_ DECIMO PRIMERA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuara
la verificacidn de la ejecucion del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el
caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, ios Términos de
Referencia, las Bases Inteqradas del Proceso de seleccién N° 001-2016-
OXI/MINSA , (En atencion a |la Consulta/Observacién N° 72 formulada por la Compariia
Minera Antamina S.A.) y la Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi
como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicara al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion del
Proyecto per parte de LA EMPRESA PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del
Proyecto tras la culminacion del mismo o a la culminacién de cada avance del
Proyecto, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumiré las atribuciones que LA
ENTIDAD PUBLICA determine en los Términos de Referencia y las Bases del
proceso de seleccion que dara merito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto
en el Capitulo Il del Titulo Il del Reglamento. LA ENTIDAD PUBLICA esta
obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los
02 dias de celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA sera responsable de otorgar la conformidad de recepcion
del Proyecto o de los avances ejecutados, asi como de otorgar la conformidad de
las actividades de mantenimiento ejecutadas por LA EMPRESA PRIVADA
conforme a las Bases Integradas del Proceso de seleccién N° 001-2016-
OXIMINSA | (En atencién a la Consulta/Observacion N° 72 formulada por la Compafiia
Minera Antamina S.A.) y a los terminos del presente Convenio.

Dichas conformidades serdan unma condicion necesaria para la emisién de los
respectivos CIPGN.

La conformidad de recepcidén del proyecto o de sus avances ejecutados, y la
conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser
otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en el articulo 32° del
Reglamento, a la culminacion del Proyecto o de sus avances. Y la conformidad de
las actividades de mantenimiento debera realizarse dentro del plazo maximo de
diez (10) dias habiles siguientes a la culminacidén de cada periodo de
mantenimiento previsto en las Bases y el presente Convenio, conforme a lo
establecido en el Ultimo parrafo del numeral 34.1 del articulo 34° del Reglamento.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de
pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepcion del Proyecto o de sus
avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad Privada
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Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus
avances ejecutados.

El costo de los servicios de supervision sera financiado por LA EMPRESA
PRIVADA que celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica para la
gjecucion del Proyecto materia de supervision, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el CIPGN.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de Ia
entidad privada supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervision, siempre que |la entidad privada
supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifiqgue el pago y
acredite la ejecucion de la prestacion de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA
otorgue la Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la
conformidad de la prestacion de los servicios de supervision, debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los cinco (5) dias calendario de haberse presentado el
informe Valorizado, siempre gue se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato de supervisién, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la
obligacion de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes,
sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

IMPORTANTE:

s Cuando el mantenimiento forme parte de fos compromisos de la Empresa Privada,
agregar CLAUSULA ADICIONAL: SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Si la supervisién de las Actividades de Mantenimiento lo realizara uha Entidad
Privada Supervisora, la conformidad de calidad de mantenimientc sera otorgada por
ésta y la conformidad de recepcitn de las actividades de mantenimiento serad ctorgada
por la Entidad Publica a través del funcionario que se designe en el Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los
funcionarios siguientes:

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad a la elaboracién del expediente técnico o
estudios definitivos, cuando corresponda.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad de recepcién del proyecto © de sus
avances ejecutados.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad valorizada del servicio de supervision
prestado por la Entidad Privada Supervisora. '

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de otorgar la conformidad de recepcion y calidad de las actividades
de mantenimiento, cuando corresponda,
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[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de solicitar la emision de los CIPGN a la DGETP del MEF.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF
para la emision del CIPGN.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de remitir el Convenio de Inversion y Contrato de Supervision a la
DGPPIP y DGETP del MEF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respeciivas, conforme a ley.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones
técnicas y econdmicas previstas en las Bases Integradas del Proceso de
seleccion N° 001-2018-OXI/MINSA |, (En atencidon a la Consulta/Observacion N° 72
formulada por la Comparia Minera Antamina S.A.), Propuesta Técnhica y Econémica,
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio.

Asimismo, todos los tramites y pagos  correspondientes a licencias de
construccion, autorizaciones y todo aquello que signifique gestién y pago a
nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, seran realizados y cubiertos por LA
EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estaran incluidos en el
presupuesto de obra que forme parte del Expediente Técnico Definitive. Para tal
efecto, el ejecutor del proyecto y/o el proyectista contratado(s) por LA EMPRESA
PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios Definitivos debe
considerar dentro del presupuesto de obra, Ios costos derivados por los tramites
legales y documentacion que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la
elaboracién de los estudios del proyecto, ejecucidn y recepcién de la obra, como
es el tramite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, gestiones en
instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

LA ENTIDAD PUBLICA, ademas de las obligaciones establecidas en las Bases
integradas del Proceso de seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA, (En atencidn a la
Consulta/Observacion N° 72 formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A.), el
presente Convenio y sus modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su
Reglamento le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a
cumplir los plazos fijados en el presente Convenio y, de corresponder, a otorgar

las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para el cumplimiento de este
Convenio.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras y de su mantenimiento, ademas de las obligaciones
establecidas en los Témminos de Referencia de las Bases Integradas del Proceso
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de seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA, (En atencién a la Consulta/Observacién N°
72 formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A), el Expediente Técnico o
Estudios Definitivos, asi como Expediente de Mantenimiento, cuando
corresponda, y el presente convenio.

Ni la suscripcion de la conformidad de recepcién del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liguidacién del convenio de inversién, enerva el derecho
de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de cinco (05)
afios, de conformidad con lo establecido por el articulo 1784° del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
las Bases que forman parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la
fecha establecida [a ejecucién de las prestaciones objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificade en la ejecucién de l|as prestaciones objeto del convenio, hasta
alcanzar como monto maximo el equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversién y del monto total de mantenimiento, pactado en el convenio,
cuya ejecucién esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra
resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

0.04 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (B80) dias para
[MANTENIMIENTO], expediente técnico y ejecucion dei Proyecto F = 0.40
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para [MANTENIMIENTO] y expediente técnico o estudios definitivos F
=025
b.2) Para gjecucion del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la prestacion que
deba ejecutarse, sea expediente técnico ¢ estudios definitivos, ejecucion del
Proyecto, el mantenimiento.

Esta penalidad sera deducida con cargo a la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Monto Total de Inversion o la Garantia para las Actividades de
Mantenimiento, de corresponder establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.
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El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucién
del Proyecto, originada por el incumplimiento de alguna obligacion de LA
ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la ejecucion de! Proyecto, o
por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido
ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el momento en
que LA ENTIDAD PUBLICA cumpla con su obligacion o, de alguna otra manera,
la satisfaga, o sean superadas las causas gque hayan impedido la ejecucion del
Proyecto. En tales casos, se procedera a la ampliacion de los plazos de
construccion respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:

* De preverse penalidades distintas, se debera consignar en esta clausula el listado detallado
de las situaciones, condiciones, efc., que seran objeto de penalidad; los montos ©
porcentajes que se apficaran por cada tipo de incumplimiento; y fa forma o procedifmiento
mediante el que se verificard su ocurrencia,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1LA ENTIDAD PUBLICA podrad resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente
Convenio, legales o reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o
Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el mento maximo
de la penalidad {4%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion
y/o mantenimiento del Proyecto.

¢) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los
trabajos del Proyecto y de su mantenimiento, de ser el caso, por mas de veinte
(20) dias calendario.

d) Otras sefialadas en la normatividad vigente.

16.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA
cursara carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane el
incurmnplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA EMPRESA
PRIVADA continda con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA
resolvera el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutara la correspondiente Garantia
que LA EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del

Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores
gue pueda exigir.

16.3 LA EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) En los supuestos previstos en el numeral 20.2 del articulo 20° y numerales 28.2
y 28.4 del articulo 28° del Reglamento. En estos casos, LA EMPRESA
PRIVADA resolvera el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA
ENTIDAD PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles
contados desde la fecha en que tomo conocimiento del supuesto y/o causal de
resolucion.
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b) En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada
Supervisora dentro de los tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA
EMPRESA PRIVADA.

16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Codigo Civil, podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucién del Proyecto.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

En lo no previsto en el Convenio, la Ley N°29230; asi como el articulo 17° de fa
Ley No. 30264 y su Reglamento, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, en su
defecto, del Cédigo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante y, por tanto,
compatible con el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por
la legisiacion de la Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser
resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de |la buena fe y
comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trate directo, cualguiera de las partes tiene el derecho a
iniciar un arbitraje de derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicicnalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la
etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacidn la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico o
acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada vy
se gjecuta como una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
DEL CONVENIO

Las partes deciaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se
realicen durante la ejecucién del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

Podra adicionarse la informacidn gue resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la
ejecucion del Convenio, Por ejemplo, para la suscripcion del convenio y, segln el acuerdo de las partes podra
establecerse que el arbitraje serd institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio,
debiendo indicarse e nombre del centro de arbitraje pactado v si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse
si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Gnico.
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La variacién del domicilioc aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no
menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas del Proceso de seleccion N° 001-2016-

OXIMINSA, (En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 72 formulada por la Compariia

Minera Antamina S.A.), la propuesta técnica y econdmica y las disposiciones de este
Convenig, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de[.....], a los [FECHA].

Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir
copia de esfos documentos a la Direccion General de Politica de Promocion de la
Inversion Privada (DGPPIP) del Ministeric de Economia y Finanzas y a
PROINVERSION.

“LA ENTIDAD PUBLICA’ ‘LA EMPRESA PRIVADA"
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ANEXO N° 7
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y SU
MANTENIMIENTO

(INCLUIR EL MANTENIMIENTO CUANDO CORRESPONDA)
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ANEXO N° 8
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentacion del Estudio de Preinversion a Nivel Perfil y/o Factibilidad
sera entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de
Interés, segun Convocatoria, con el cargo de recepcidn de la Secretaria Técnica del
Comité Especial de la Entidad Publica de acuerdo con el Apartado 1.4 de la Seccidn
General de |las Bases.
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ANEXO N° 9
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo Il del
Reglamento, la documentacion que sustenta los costos de los estudios de
Preinversion sera entregado en disco compacto al Comité Especial una vez
presentada la Carta de Expresion de Interés, segun la Convocatoria, ¢on el cargo de
recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica, de acuerdo con en el Apartado
1.15 de la Seccidon General de las Bases.
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ANEXQO N° 10
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El INDICAR FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

CERTIFICA

El Ministerio de Salud, certifica la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, para la
gjecucién del Proyecto denominado Financiamiento, ejecucion y mantenimiento del
proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huari.
Distrito y provincia de Huari-departamento de Ancash, €l mismo que se encuentra en
Distrito y provincia de Huari-departamento de Ancash, conforme consta en la Partida
Registral N° 11037705, de los Registros Publicos - Sede Huaraz.

Se expide la presente para los fines pertinentes.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

En atencion a la Consulta/Observacion N° 12 formulada por la Compafifa Mingra Antamina
S.A., de acuerdo al estudio de preinversion declarado viable, si se cuenta con la libre
dispanibilidad del terreno y la factibilidad de los servicios de agua, luz, telefonia e internet,
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 1
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230/ Ley N° 30264
PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA
Presente.- :

De nuestra consideracién,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N°  001-2016-OXI/MINSA,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo ilas condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [............................], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERQO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun  en

oo e, ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] [% ]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [% ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2].% de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA

CONVOCATORIA] [%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representanfes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al
numero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Por medio de la presente declaramos bajo juramentc que el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes es el siguiente:

Empresas del Consorcio Porcentaje de Participacién

OTAL

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FECHA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 3
DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccién se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccidn.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general
gue el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de
seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar
todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en
las Bases, asi como en el Convenio de Inversién y los Términos de Referencia.

3. Que, somos empresas gue contamos con los recursos econdmicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de selecciéon, conforme a las Bases, el
Convenio de inversion, la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento.

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento), no dara lugar a pago alguno de intereses por parte de la
Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora{s) del Proyecto.

5. Que, entendemos gue la ejecucidon del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pdblica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, Ley N° 30264 y su Reglamento, por
lo que nos comprometemos a brindar todas |as facilidades del caso para que la

misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las
referidas normas.

B. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de
demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.
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10.

11.

12.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus
nomas modificatorias o sustitutorias, salvo que la Empresa Privada haya
propuesto el Proyecto conforme al Titulo Il del presente Reglamento o cuando
la elaboracion de Estudio Definitivo y ejecucion de obra formen parte de los
compromiscs de la Empresa Privada, en cuyo caso no aplicara Unicamente lo
establecido en el literal e) del articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado. Y no estamos impedidos a participar como postores, contratistas y/o
participar en acciones de promocion de la inversién gque realiza el Estado, de
acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del
respectivo Afio Fiscal.

Que, no somes empresas o sociedades vinculadas a cualguier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente procesc de
seleccién, ni de cualguier otra empresa vinculada a ellos.

Proceso-de Selessidn-( En atencion a la Consulta/Observacién N° 85 formulada por

la Compafia Minera Antamina S.A.)

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacidn de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre |a
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Per( asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima,
a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en
aplicacién de lo dispuesto per las bases del procesc de seleccién en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la
via diplomatica.

Que, los integrantes de nuestre Consorcio responderan solidariamente por las
obligaciones emanadas de las Bases, de su Propuesta Econdémica, asi como
del Convenio de Inversién. (SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO)

Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad
de los documentos e informacion que presentamos para efectos de este
proceso de seleccion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso éste se presenten en Consorcio.
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Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,

EN CASO DE PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Postor

Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma: ...

(Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma, se incluira la informacién en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 4

MODELQ DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA)]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

PO O [ ]

Referencia:. Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento del Proyecto “Mejoramientc de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de
Ancash”,

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacién en
el praceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*y El monto que se cologque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla B.

fi B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
[ ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
f“; | Accionista o S/ Patrimonio . ‘s
‘(’ Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
|
r TOTAL
[ {Llevar este total a la 100%
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| Seccion A) | | |

Nota 1: Marque una "X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresa [....oocooeroiiiee i, ] declara bajo juramento que durante el gjercicio fiscal
anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO
EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional
de Administracion Tributaria (SUNAT} correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA
CONVOCATORIA]; v, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar
a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O

INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a

otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa que tal empresa sea empresa
accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del
Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro
de los ultimos 10 afios en la ejecucidn de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion
ecchdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes vy
numero de personal ocupado en cada una de
elles

Monto acumulado en estos contratos
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| (EXPRESADO EN SOLES) ]
{*} En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutera distinta al Pester, adjuntar informacion sustentatoria
{Actas, liquidacicnes, conformidades, certificades, constancias o Curriculum Vitae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

| Tipo de Actividades
Afo de inicio de las actividades _
Monto de contratos realizados en los Ultimos

[.....] afios
Nombre y Firma: [ ]
Representante Legal del Postor
Empresa: Lo ]

Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° &5
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

Lima, .... De ....... De 2016

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

P OO L,

Ref. : Proceso de seleccion de la empresa privada para el financiamiento y ejecucion vy
mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdémica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO)] alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].
IMPORTANTE:

~ En caso la Entidad Publica haya convocado el proceso de seleccion con Estudios Definitivos segtin
corresponda, se deberd contemplar el Montc Total de Inversion sefialado en eslos, incluyendo el
costo de supervisién v sin considerar el costo de elaboracion de dichos estudios.

— No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el Comité Especial las
devuelve, aqueflas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de

Inversion Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
validas.

— Cuando se incluya el mantenimiento del proyecto debera indicarse el monto de estas actividades.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en fos Términos de
Referencia, acompafiando el desagregado de los Gastos Generales Fijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre,
comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre y Firma: Lo ]
Representante Legai del Postor
Empresa: [ ]
Postor
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 6
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA PARA EL
PROYECTO)

Lima .....de.......... 2016

Seﬁores'
COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

Ref.: Proceso de seleccion de la empresa privada para el financiamiento y
ejecucidon y mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE O RAZON SQCIAL
DEL(LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
gjecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos [a Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas las obras, por un periodo minimo de siete (7) afos
contados a partir de la conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio de Inversion.

Lugar y fecha: Lo |
Nombre del Postor | VPP 1
Nombre L ]

Representante Legal del Postor

Firma Lo ]
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora Lo ]

Nombre L et ]
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Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma Lo
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma Lo
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario

Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 7

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA DEL

PROYECTO)

Por la presente y en relacidn al contrato de ejecucidn del proyecto, el Postor y la empresa
gjecutora declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1.

Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes
de su jurisdiccion de constitucién u organizacién, para suscribir el contrato de ejecucion
del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a
cabo sus negocics, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas
en el contrato de ejecucion del Proyecto.

Autorizacion

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representacidén suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este propdsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen
plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por
parte de la empresa ejecutora y la realizacion de los actos contempfados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto de la empresa gjecutora.

Responsabilidad solidaria

Que, fa Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que
financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de
la ejecucion del Proyecto, por un periodo minimo de siete (7) afios, contados a partir de la
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entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Postor: [....ooivee ]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma: ...

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [...................oe. ]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO
(PROYECTISTA Y/O CONSTRUCTOR)]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

Firma:

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 8

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSION

Lima, ....De ............. De 2016
Sefiores

Ministerio de Salud

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccidén de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento del Proyectc “Mejoramientc de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

De nuestra consideracién:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién, incondicional y
de realizacién automatica, hasta por la suma de S/. 2,879,784.92 (Dos Millones Ochocientos
Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 92/100 Soles), que equivale al 4% del
Monto Total de Inversion Referencial (o del monto de inversion adjudicado), en favor del
Ministerio de Salud, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes sefiores........c.....ccceeeeene, , en virtud del
Convenio para la ejecucion del proyecto de [a referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio, contado a partir de su fecha de emisién vy,
se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados del Convenio de Inversion. Esta garantia debera
renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera gjecutada por el Ministerio de
Salud de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular
de la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcidon de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de 3.0%. Tales
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intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del procesoc de seleccién.

Atentamente,

IMPORTANTE:

—~ En caso que ef postor ganador de fa Buena Pro sea un Consorcic la carta fianza debe
consignar en su texfo, el nombre, denominacion o razdn social de todas y cada una de las
personas naturales y/o juridicas que integran el Consorcio,

— Corresponde a la Enfidad Publica verificar que las garanfias presentadas cumplen con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion v eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 9

MODELO DE GARANTIA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
(SOLO CUANDO EL MANTENIMIENTO FORME PARTE DE L.OS COMPROMISOS DE LA
EMPRESA PRIVADA)

Lima,....De ............. De 2016
Sefiores

Ministerio de Salud

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccion de la empresa privada para el financiamiento, ejecucion vy
mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza sclidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién, incondicional y
de realizaciéon automatica, hasta por la suma de S/ 226,320.84 (Doscientos Veintiséis Mil
Trescientos Veinte con 84/100 Soles), equivalente al 4% del Monte Total Referencial de las
actividades de mantenimiento (o del monto adjudicado), a favor del Ministerio de Salud, para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas
por nuestros clientes sefores.............coooveecenies , en virtud del Convenic para el
mantenimiento del proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio contado a partir de su fecha de emision v,
se hara efectiva en el caso gque nuestros afianzades no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados del Convenio de Inversién. Esta garantia debera
renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular
de la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras

oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de |a fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre |la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de 3.0%. Tales
intereses se devengaran a partir de |la fecha en gue sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.
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Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre y firma
Direccion:

IMPORTANTE:

- En caso gque el postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio, la carfa fianza debe
consighar en su texto, el nombre, denominacién o razén social de lodas y cada una de las
personas naturales y/o juridicas que integran ef Consorcio.

- Corresponde a la Entidad Pablica verificar que las garantias presentadas cumplen con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 10
MODELOQ DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

Lima, ... de ..... 2016

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

Ref.: Proceso de seleccion de la empresa privada
para el financiamiento y ejecucién y mantenimiento
del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Carta Fianza Bancaria N®.............ccoiiiiiiiinl,
Vencimiento: ..o

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ........................coooe.
constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneﬂmo
de excusion, ni division, hasta por la suma de S/. 2,158,338.69 (Dos Millones Ciento Cincuenta y
Ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho con 69/100 Soles), que equivale al 3% del Monto Total de
Inversion Referencial del proceso de seleccion impugnado, a favor del Ministerio de Salud, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacién
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la Entidad Publica o el
Consejo Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosctros que esta fianza sera ejecutada por la Entidad
Publica [o PROINVERSION, segun sea el caso], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Codige Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de ia carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre |la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de 3.0%. Tales
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intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentaments,

IMPORTANTE:
— En caso de Consorcio fa Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas /as
Empresas FPrivadas que lo integran.
- Corresponde a la Enfidad Publica verificar que la garantia presentada por el postor cumple
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 11
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC
[..............], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. 1,
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°
001-2016-OXI/MINSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado. [INDICAR NOMBRE DEL
APODERADQ] identificado con DNI N® [.............. |, quien se encuentra, en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de
seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del Postor o
Representante Legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

- El presente formularic sera utilizado cuando el Representante Legal de la Empresa Privada o
el representante comun del Consorcio ho concurra personalmente al proceso de sefeccion
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