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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacién del sector privado, aprobado por Decreto Supremo
N°® 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Resolucion Ministerial N° 045-2015/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud
N°® 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : Ministerio de Salud

Publica

RUC N° : 20131373237

Domicilio legal . Av. Salaverry N° 801, Jesus Maria, Lima
Teléfono: : 3156600 anexo 3201

Correo electrénico: . oxisalud@minsa.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccién tiene por objeto la contratacién de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la elaboracion del expediente técnico; asi como
la obra y equipamiento del Proyecto.
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1.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 1 167 248,44 (Un millon
ciento sesenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho con 44/100 soles), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El
valor referencial es el determinado en el estudio de preinversiéon con el que se declard
la viabilidad del Proyecto.

e
Valor Referencial Limites :
(VR) Inferior Superior

S/ 1167 248,44 S/ 1283 973,28
(Un millén ciento (Un millén doscientos

sesenta y siete mil ochenta y tres mil
doscientos cuarenta y novecientos setenta y
ocho con 44/100 soles) tres con 28/100 soles)

S/ 1 050 523,60
(Un millén cincuenta mil
quinientos veintitrés con

60/100 soles)

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada
seleccionada para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo a ser
reconocidos en el CIPGN.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacién de la Entidad
Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de seiscientos
treinta (630) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo.
Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto
para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto
de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion. Cuando la
Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de supervisién en el
plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15)
dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si este no se pronuncia
dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacién queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion de
Tarifas.

! El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo
decimal sin efectuar el redondeo.
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria estd definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en el Anexo F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 20 (veinte soles) en efectivo en la Oficina de Tesoreria del
Ministerio de Salud (Av. Salaverry No. 801, JesUs Maria, primer piso).
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SECCION Il

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Entidad
Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 22 del
el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de Seleccion hasta
el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la cancelacién del Proceso
de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional de conformidad
con lo establecido en el numeral 41.2 del articulo 41 del el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso de proyectos, cuyo monto de inversion referencial no superen las ciento veinte
(120) UIT sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la
entidad publica y de PROINVERSION: http://www.minsa.gob.pe y
http://www.proinversion.gob.pe respectivamente. La publicacién se realizara el mismo
dia de la Convocatoria.

/1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefalado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de cinco
(05) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacién: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
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entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la
Empresa Privada que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u
operacién, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracién de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucion del Proyecto.

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la Entidad
Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el registro
correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucién del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 36.2 del
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con el
Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso de
seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

b. Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto es
que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la obligacion
de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del proceso a
estos proveedores.
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Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del articulo 44 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, todo participante puede formular consultas y
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la
presentacion de la expresion de interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO
de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que
tenga relacion con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones sélo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las Bases
o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulaciéon de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y
observaciones que se efectlen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular a
todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no puede
ser invocado por éstos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacién a la absolucion simultanea de las
consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica mediante
una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absoluciéon simultanea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién, por lo
que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.
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El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularias.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones de
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro del
tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio 0 a
solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta integracion de
bases, conforme al articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso
de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos
o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rabrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econoémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el numero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con una
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antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comin del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, la
informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante
comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se perfeccionara
mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el Contrato de
Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara
conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se haya
presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacién de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de Control
en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccién. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio.
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En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado, representante
legal o representante comun, segun corresponda en atenciéon al numeral 1.9 del
presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia en el
acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion. Si
se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y economicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que
no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno
o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o
un privado en ejercicio de funcion publica, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de
naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continda vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo
acto. Este es el Unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la

propuesta técnica.

y En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo requerido
por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en el parrafo
anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no admitida(s),
salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso el Comité
Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas propuestas, el
Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene las propuestas en
su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de conformidad con el
numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Si se formula
apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la
evaluacién y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente sellados
y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi lo deseen,
y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunigue verbalmente a los postores el resultado de
la evaluacién de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros
del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz).
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1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago adicional de
ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser el
caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econémica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los puntajes
de la propuesta técnica y econdémica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual
tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de 20%
para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 103.4 del Articulo 103 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica - 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que |la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos Minimos
contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanaciéon de
la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con la
subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con
la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologia
de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacién
econoémica.
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1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodié. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacién técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del
ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacion Econdémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Qi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta economica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en acto
publico, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora,
dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a través de un cuadro
comparativo en el que se consigna el orden de prelacion en que han quedado calificados
los postores, detallando los puntajes técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno
de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de Paz)
cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 49.4
del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que
hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo para
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adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad Publica.

Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe contar
con la capacidad presupuestal correspondiente.

La adjudicacién de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la misma
fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de adjudicacion
de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de
evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta informacién se
publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupé el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos 0 mas propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citaciéon oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal de
la Entidad PuUblica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacién, sin perjuicio que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En caso
de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 36 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta
la oposiciéon en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento
de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicaciéon del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de las
consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas y
otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisién de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 40 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.
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1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcién
del Convenio. Dicha decisiéon debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el
dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresiéon de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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_ CAPITULO Il _
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de
la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o
rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacién se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracién
del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta via no se pueden impugnar las
Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del monto total de inversidn referencial del proceso de seleccién a favor de la
Entidad Publica 0 a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacién, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo lugar y aun se encuentre pendiente de
ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la buena
pro al postor que ocupé el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del recurso
de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los
demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resoluciéon dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacién de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacién adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor
referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligaciéon del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la garantia
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no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, sera
ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica o de
PROINVERSION, segln corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento de la
via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de todo
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la
Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o Director
Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver la garantia
al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de solicitado, conforme
lo establecido en el numeral 53.3 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el numeral
53.4 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha accién se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il '
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

%Q-.

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacién de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna, el postor
ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la suscripcién del
Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
presentacion de dicha documentacién, debera concurrir ante la Entidad Publica para
suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concurra a
suscribir el contrato, segln corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que
no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion presentada
para la suscripcion del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez (10) dias
habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme a
lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedé en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Codigo de Cuenta Interbancario (CCl).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisiéon.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual debe
estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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- Traducciéon oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o de
los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro correspondiente.

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaraciéon Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en las
Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario
no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los documentos
que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el TUO
de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso de
Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o desde
la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea el caso,
dicha vigencia rige hasta la liquidacién del Proyecto, para ello el funcionario competente
otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestacién a cargo del
contratista y la Empresa Privada que efectte el pago correspondiente, la aprobacion de
la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de la liquidacién del Contrato de
supervision. Asimismo el plazo de contratacién de la Supervision debe estar vinculado
al del Convenio de Inversion Publica.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacién de la Entidad Privada Supervisora.

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

d) Entregade Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad Publica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
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durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacién del
Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 110.1 del articulo 110 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacién de plazo de
supervision originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de
ejecucion, antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera
incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert.

En caso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del articulo
106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
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hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacién final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direccién General de Politica de Promocion de la Inversién Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

/3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las

Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.
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ANEXO A

DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro
del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos)
y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
proceso de seleccién y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén
autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de
las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de
la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son
designados por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervisién del Proyecto
de Inversion.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Convenio de Inversion Publica suscrito entre la Empresa
Privada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que ejecuta el proyecto, y/o realiza la
operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera
celebrar un contrato de construccion, asi como otros contratos de provisidon de
equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la
gjecucion de las obligaciones de elaboracion el estudio definitivo, operacién vy
mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad
solidaria en la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
acogiéndose a los dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas
en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.
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Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad
Publica para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del
Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad
Publica o entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute
un Proyecto de Inversion conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances
del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las
Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es |la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el
proceso de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo
a lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversién formulado y declarado viable en el marco
del Decreto Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 03/10/2019

Presentacion de Expresiones de Interés y
Registro de Participantes (1)

Del 04/10/2019 hasta el 11/10/2019

Presentacion de consultas y observaciones a
las Bases (2)

Del 04/10/2019 hasta el 11/10/2019

Absolucion de consultas y observaciones a
las Bases (3)

Del 14/10/2019 hasta el 17/10/2019

Integracion de Bases y su publicacion en el

Portal Institucional (4) WO
Presentacion de Propuestas (5) 28/10/2019
Evaluacion de la Propuesta Técnica (6) Del 29/10/2019 hasta el 05/11/2019
Resultados de la Evaluacion de las 06/11/2019

Propuestas y Adjudicacion de la Buena Pro (7)

(1)

(2)
(3)

(4
()
(6)
(7)

El registro de los participantes es gratuito y se realizara en el Ministerio de Salud, sito en Av. Salaverry
N° 801, Jesus Maria, en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de 08:30 horas a 16:30
horas.

En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
ntmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectué el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espaniol, por escrito y dentro del

mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de consultas y observaciones.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Méximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccidn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcién del contrato.

3

R,

La informacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en
esta informacion, primaré el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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ANEXO C

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion® son los siguientes:

A | CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:

¢ Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la oferta.

Ll
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriben la promesa de consorcio.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizada®, en la que se consigne los integrantes,

REPRESEN- el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
A1 compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje
TACION equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Acreditacion:

¢ Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas.

» Promesa de Consorcio con firmas legalizadas

Requisitos:

¢ Cada uno de los profesionales debe estar habilitado para ejercer la profesion de su
especialidad.

Acreditacion:

A.2 | HABILITACION ” . :

¢ Registro Nacional de Proveedores del Estado — RNP (Consultores en obra), siendo
la categoria “D".

» Certificado de habilidad otorgada por el Colegio Profesional correspondiente.
¢ En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido

a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe
acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Requisitos:

+ Equipos de topografia, Estacién Total y Nivel de Ingeniero con una antigiiedad no
mayor de 04 afios contados a partir de la presentacion de la propuesta.

e Equipos de Computo (computadora Core i7 como minimo, impresora laser con una
antigiedad no mayor de 03 afos).

BA *  Equipo de comunicacion, telefonia y radio con una antigiiedad no mayor de 01 afio.

"' | EQUIPAMIENTO | « Vehiculo propio o en alquiler, con una antigiiedad no mayor a 2 afios a la fecha de

presentacion de propuestas.

Acreditacién:

« Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento requerido.

*  La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo. Los requisitos
de calificacién son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
> En caso de presentarse en Consorcio.
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B.2 | INFRAESTRUC-
TURA

Requisitos:

» Contar con una oficina de coordinaciéon en el lugar donde se ejecutara el Proyecto y
una oficina de enlace en la ciudad de Lima para recepcion de documentacion, con un
horario de atencion de 8 horas como minimo.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la

infraestructura requerida.

EXPERIENCIA
DEL
PERSONAL
CLAVE -
OBLIGATORIO

B.3

Requisitos del personal a cargo de la supervisién de la ejecucion del proyecto:

z Cargo ylo
Profesional Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Ingeniero Civil Gerente de
Contrato

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia no menor de cinco (05) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencién del diploma de incorporacién al
Colegio respectivo.
Sustentar al menos dos (02) participaciones
en el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:

* Gerente de Obra

« Director Residente

+ Gerente de Proyecto

+ Gerente de construccién

+ Director de Proyecto

+ Jefe de Proyecto

« Coordinador de Proyecto

+ Jefe de Obra

+ Gerente de supervisién

Ingeniero Civil o Jefe de
Arquitecto Supervision

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia no menor de cinco (05) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencion del diploma de incorporacién al
Colegio respectivo.
Sustentar al menos dos (02) participaciones en
el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:
Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervision y/o Supervisor de Obra.

Arquitecto de

e Acabados

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencién del diploma de incorporacién al
Colegio respectivo.
Sustentar al menos dos (02) participaciones en
el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:
Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto y/o
Arquitecto de Acabados y/o Especialista de
Acabados y/o Especialista de Arquitectura y/o
Responsable de Acabados y/o Responsable
de Arquitectura.

Ingeniero de
Ingeniero Civil Control de
Calidad

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a
partir de la obtencién del diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.
Sustentar al menos dos (02) participaciones en
el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:
E Ingeniero de control de calidad
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- Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo y/o Especialista en Seguridad y/o
Especialista en Seguridad en Obra y/o
Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo y/o Especialista en Seguridad e
Higiene Ocupacional de Obra y/o
Especialista en Seguridad y/o Especialista
en SSOMA y/o Especialista en Seguridad
y Riesgo Laborales y/o Ingeniero en
Seguridad y Medio Ambiente ylo
Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente y/o Ingeniero Especialista en
Seguridad y Medio Ambiente ylo
Especialista en Seguridad Salud y Medio
Ambiente en Obra y/o Jefe De SSOMA,
y/o Ingeniero De Seguridad y/o Ingeniero
Prevencionista en Seguridad y/o Ingeniero
Especialista En Seguridad e Higiene
Industrial y/o Supervisor Coordinador De
Seguridad y Salud y/o ingeniero en
seguridad de obra y/o especialista en
seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o ingeniero especialista en
seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o ingeniero de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente y/o
supervisor especialista en seguridad y/o
supervisor de seguridad y/o ingeniera de
seguridad y/o especialista en seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente y/o
especialidad de seguridad y salud
ocupacional y/o especialista en seguridad
y medio ambiente

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.

- Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de |a obtencién del diploma de incorporacién
al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones
en el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se

Especialista en aceptan los siguientes cargos equivalentes:
Ingeniero civil o Metrados y * Ingeniero de costos y presupuestos
Arquitecto Valorizaciones * Ingeniero de valorizaciones

+ Especialista en costos y presupuestos
+ Especialista en Valorizaciones

- Colegiado y habiltado por el Colegio
Profesional respectivo en el Perd.

- Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencién del diploma de incorporacién al
Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en
el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:

Especialista en Seguridad y/o Especialista en
Seguridad en Obra y/o Especialista en
Seguridad e Higiene Ocupacional de Obra y/o
Especialista en Prevenciéon ylo Especialista
SSOMA y/o Especialista en Seguridad vy
Riesgo Laborales y/o Especialista Jefe de

::gﬁ:{ﬁ;’o seguridad en obra y salud ocupacional y/o
il 6 Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio
H.g. o Ambiente y/o Especialidad de seguridad y
igiene y Especialista en f A

4 : salud ocupacional y/o Especialidad de
Seguridad Seguridad y s idad vio E ali dad
Industrial o Salud en el DS i napecd |sFa_ aif SegIrac Y
Incieiers Ot o Trabialo salud y /o ingeniero especialista en seguridad,
Ingeniero 10 salud ocupacional y medio ambiente y/o

5 ingeniero previsionista de seguridad y/o
Wislition ingeniero especialista en seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente y/o supervisor
especialista en seguridad y/o responsable
programa seguridad y Medio ambiente y/o
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Ingeniero De Seguridad y/o Ingeniero De
Seguridad Salud Ocupacional Y Medio
Ambiente y/o Supervisor De Seguridad Salud
Ocupacional Y Medio Ambiente y/o

- Ingeniero Especialista En Seguridad Y Medio
Ambiente y/o Ingeniero Prevencionista en
Seguridad y/o

- Ingeniero Especialista en Seguridad e
Higiene Industrial y/o Ingeniero De Seguridad,
Salud y Medio Ambiente y/o Supervisor
Coordinador de Seguridad y Salud. yfo
coordinador en/de: * Seguridad y/o Seguridad
en Obra y/o Seguridad e Higiene Ocupacional
y/o Seguridad e Higiene Ocupacional de Obra
ylo Prevencion y/o SSOMA y/o Seguridad y
Riesgo Laborales y/o Seguridad y Salud en el
Trabajo y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad
y Prevencion de Riesgos.

Asimismo, podra acreditar experiencia en
cargos como Ingeniero y/o Especialista y/o jefe
y/o Responsable y/o Supervisor en/de:

- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

- Seguridad y/o salud

- SSOMA

- Seguridad SOMA.

- Seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente

- Seguridad, salud en el trabajo

- Seguridad y Medio Ambiente y/o

- Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o

- Seguridad y Salud Ocupacional y/o

- Seguridad e Impacto Ambiental y/o

- Seguridad e Higiene Ocupacional y/o

- Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o
- Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras
y/o

- Seguridad y/o

- Seguridad y riesgo laborales y/o

- Seguridad e higiene y/o

- Seguridad e higiene industrial y/o

- Seguridad en Obra y/o

- Prevencion de Riesgos y/o

- Prevencionista y/o

- Prevencion y/o

- Seguridad y Salud en el Trabajo y/o

- Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.

- Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de |la obtencién del diploma de incorporacién
al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones
en el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:

Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o
Especialista Sanitario y/o Ingeniero Sanitario

A, Especialista en y/lo Especialista en Instalaciones Sanitarias
St?nilan'o Instalaciones en Edificaciones y/o Ingeniero ylo
Sanitarias Especialista en/de Instalaciones Sanitarias

y/lo Supervisor Especialista en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingeniero Sanitario y/o
Ingeniero  Supervisor en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en la
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y/o
Supervisor Especialista en Instalaciones y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones
Sanitarias.
Podra acreditar también su experiencia
habiendo laborado con los siguientes cargos:
* Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o
Responsable y/o Supervisor y/o coordinador
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o

en/de: Instalaciones Sanitarias y/o Sanitario
y/o Ingenieria Sanitaria

Ingeniero

- Electricista,
Ingeniero
Electromecanico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Colegiado y habilitado por el Colegio

Profesional respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afios,

sustentada con copia simple, contados a partir

de la obtencién del diploma de incorporacién

al Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones

en el cargo en obras de proyectos de

Infraestructura de Salud y/o similares.
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Especialista en Instalaciones Mecanicas y
Electricas y/o Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Electromecanicas ylo
Especialista en Instalaciones
Electromecanicas y/o Ingeniero Eléctrico y/o
Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero y/o
Especialista en/de Instalaciones Eléctricas ylo
Supervisor en el area de Instalaciones
Eléctricas e Instalaciones Mecanicas yl/o
Supervisor en la  especialidad de

Instalaciones Eléctricas y/o  Supervisor

Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o
Especialista en Instalaciones Eléctricas y
Mecanicas y/o Ingeniero Especialista en
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas y/o Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas y/o supervisor
especialista en instalaciones eléctricas y/o
supervisor en la especialidad de instalaciones
eléctricas y/o supervisor especialista en
instalaciones eléctricas y mecanicas ylo
supervisor en la especialidad de instalaciones
eléctricas y mecanicas y/o supervisor
especialista en instalaciones eléctricas y
electromecanicas y/o

supervisor en |a especialidad de instalaciones
eléctricas y electromecanicas y/o supervisor
especialista en instalaciones mecanicas y
electromecanicas y/o

supervisor en la especialidad de instalaciones
mecanicas y electromecanicas y/o ingeniero
mecanico  electricista ylo  supervisor
electricista y/o supervisor electromecanico y/o
supervisor mecanico eléctrico y/o residente
especialista en instalaciones eléctricas y/o
direccion técnica electromecénica ylo
direccién técnica de instalaciones eléctricas
y/o coordinador en/de:

+ Instalaciones Eléctricas y/o

» Mecanicas y Eléctricas ylo

» Eléctricas y Electromecanicas y/o

+ Electromecanicas

Podra acreditar también su experiencia
habiendo laborado con los siguientes cargos:
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe ylo
Responsable y/o Supervisor en/de:

- Instalaciones Eléctricas

-Instalaciones electromecanicas

- Instalaciones Eléctricas y electromecanicas
- Ingeniero y/o Jefe de Obras Eléctricas

- Eléctricas y/o

- Eléctrico y/o

- Electricista y/o

- Electricas y electromecanicas ylo
Electromecéanicas y/o

- Instalaciones Eléctricas e Instalaciones
Mecénicas y/o

- Mecanicas y eléctricas y/o

- Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas
ylo

- Instalaciones Mecanicas y Eléctricas
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- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Perd.

- Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencién del diploma de incorporacién
al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones
en el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:

Especialista en Instalaciones Mecénicas y/o
Especialista en Instalaciones Mecanicas y
Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones
Mecanicas vy Electromecanicas y/o
Especialista en Instalaciones
Electromecanicas y/o Supervisor en el area
de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones
Mecanicas y/o Especialista en Instalaciones
Electromecanicas y Equipamiento Médico y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones
Eléctricas y mecéanicas y/o ingeniero
especialista en instalaciones mecanicas y
eléctricas y/o ingeniero especialista en
instalaciones eléctricas e instalaciones
mecanicas y/o supervisor especialista en
instalaciones eléctricas y mecdnicas y/lo
supervisor en la especialidad de instalaciones
eléctricas y mecanicas y/o supervisor
especialista en instalaciones eléctricas y
electromecanicas y/o supervisor en la
especialidad de instalaciones eléctricas y
electromecanicas y/o supervisor especialista
en instalaciones mecanicas y
electromecanicas y/o supervisor en la
especialidad de instalaciones mecanicas y
electromecanicas y/o ingeniero mecanico

Ingeniero eléctrico y/o ingeniero mecanico electricista
Electromecanico, y/o supervisor electromecanico y/o supervisor
Ingeniero Especialista en mecanico eléctrico y/o direccién técnica
Mecanico o Instalaciones electromecanico y/o coordinador en/de:*
Ingeniero Mecanicas instalaciones mecanicas y/o * mecanicas y
Mecanico eléctricas y/o * mecanicas y electromecanicas
Electricista ylo + electromecanicas y/o ingeniero

especialista en instalaciones mecénicas.

El personal propuesto como Especialista en
Instalaciones Mecanicas también podra
acreditar su experiencia habiendo laborado
con los siguientes cargos:

Ingeniero ylo Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o Supervisor en/de:

- Instalaciones Electromecanicas

- Instalaciones Eléctricas y Electromecéanicas
- Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

- Instalaciones Mecanicas y/o

- Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas y/o

- Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o

- Mecanico Eléctricas y/o

- Electromecanico y/o

- Mecanico ylo

- Mecanicas y eléctricas y/o

- Mecanicas y electromecanicas y/o

- Instalaciones Mecanicas y/o

- Instalaciones Mecénicas y Electromecanicas

yio
- Instalaciones Eléctricas e Instalaciones
Mecanicas.
Ingeniero - Colegiado y habilitado por el Colegio
Electronico o Profesional respectivo en el Peru.
Ingeniero de - Experiencia no menor de tres (03) afios,
Sistemas o sustentada con copia simple, contados a partir
Ingeniero de Especialista en de la obtencion del diploma de incorporacion
Sistemas e Comunicaciones al Colegio respectivo.
Informatica o - Sustentar al menos dos (02) participaciones
Ingeniero de en el cargo en obras de proyectos de

Comunicaciones
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Infraestructura de Salud y/o similares. Se

aceptan los siguientes cargos equivalentes:

Ingeniero especialista en comunicaciones y
sistemas de seguridad electrdnica ylo
especialista en cableado estructurado y
sistemas electrénicos ylo ingeniero
especialista en redes de cableado
estructurado y comunicaciones y/o Ingeniero
Especialista Electronico, y/o ingeniero
especialista de instalaciones de comunicacién
ylo Especialista en Instalaciones de
Comunicacion. y/o especialista en cableado
estructurado, voz y data ylo supervisor
especialista en cableado estructurado, voz y
data y/o supervisor en la especialidad de
cableado estructurado, voz y data y/o
supervisor especialista en comunicaciones y/o
supervisor en la especialidad de
comunicaciones y/o especialista en cableado
estructurado, voz y data y/o Coordinador
en/de:
+ Comunicaciones y sistemas de seguridad

electrénica y/o

+ Cableado estructurado vy sistemas

electrénicos y/o

* Redes de cableado estructurado vy
comunicaciones y/o

* Instalaciones de comunicacion y/o

* Instalaciones de Comunicacion

El personal propuesto como Especialista en
Comunicaciones podra acreditar también su

experiencia habiendo laborado con los

siguientes cargos:

Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o Supervisor en/de:

« Comunicaciones y sistemas de seguridad
electrénica

+ Cableado estructurado y/o Data

« Comunicaciones y Automatizacion

« Instalaciones de comunicaciones

* Instalaciones de Telecomunicaciones

« Tecnologias de la Informacién y de la
Comunicacién (TIC)

+ Cableado Estructurado y/o

« Cableado Estructurado y Sistemas y/o

+ Cableado Estructurado y Sistemas
Electrénicos y/o

* Redes de Cableado Estructurado vy
Comunicaciones y/o

» Comunicaciones y/o

» Comunicaciones y Sistemas y/o

* Instalaciones de Comunicacién y/o

* Telecomunicaciones y/o

+ Sistemas de comunicacién y/o

+ Sistemas de informacién y/o

» Comunicacion, voz y data y/o

*Voz y data y/o

+ Sistemas Electronicos y/o

+ Seguridad Electrénica.

+ Especialista en Instalaciones de Voz y Data
(Comunicaciones).

* Ingeniero Especialista en Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones.

« Ingeniero Especialista en Comunicaciones y
Sistemas de Seguridad Electronica.

Ingeniero Civil Especialista en
Estructuras

Colegiado y habiltado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afios,
sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencién del diploma de incorporacion al
Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones en
el cargo en obras de proyectos de
Infraestructura de Salud y/o similares. Se
aceptan los siguientes cargos equivalentes:
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- Jefe y/o Responsable y/o Especialista
ylo Ingeniero y/o Supervisor en/de:

- - Estructural

- - Estructuras

- - Disefio Estructural

- - Disefio de Estructuras

Ingeniero
Electrénico o
Ingeniero
Biomédico

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Colegiado y habilitado por el Colegio

Profesional respectivo en el Pert.

Experiencia no menor de tres (03) afios,

sustentada con copia simple, contados a partir

de la obtencion del diploma de incorporacién al

Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones en

el cargo en obras de proyectos de

Infraestructura de Salud y/o similares. Se

aceptan los siguientes cargos equivalentes:

- Supervisor en Equipamiento Hospitalario
y/o Supervisor en Equipamiento Médico
y/o Especialista en Equipamiento
Médico y/o coordinador en/de: «
Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Médico.

- El personal propuesto como Especialista
en Equipamiento Hospitalario podra
acreditar también su experiencia
habiendo laborado con los siguientes
cargos:

- Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o
Responsable y/o Supervisor en/de:

- Equipamiento Médico y/o

- Equipamiento Hospitalario y/o

- Equipamiento Biomédico y/o

- Equipamiento Médico Hospitalario

- Equipamiento Hospitalario

Ingeniero Civil o

Arquitecto Especialista BIM

Colegiado y habilitado por el Colegio

Profesional respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afos,

sustentada con copia simple, contados a partir
de la obtencion del diploma de incorporacién al

Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones en

el cargo en obras de proyectos de

Infraestructura de Salud y/o similares. Se

aceptan los siguientes cargos equivalentes:

- Ingeniero o Arquitecto, debera acreditar
02 afios de experiencia, en la ejecucion
y/o supervision y/o proyectos de obras
en general con tecnologia BIM y/o
elaboracion de expedientes técnicos de
obras con tecnologia BIM y/o BIM
Manager y/o Modelador BIM y/o Gestor
BIM.

- Asimismo, el personal propuesto como
Modelador BIM o Especialista BIM podra
acreditar también su experiencia
habiendo laborado con los siguientes
cargos:

B Arquitecto y/o Ingeniero y/o Especialista
y/o jefe y/o Responsable y/o Supervisor
y/o Coordinador o la combinacién de
estos en/de:

*BiMo
* Modelador BIM
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Requisitos del personal a cargo de |a supervisién de la elaboracién del expediente técnico:

Profesional

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Jefe de
Supervision

Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser
titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional.

Experiencia especifica minima de cuatro
(4) afos, como jefe en la supervision y/o
elaboracién de Expedientes Técnicos,
referidos a establecimientos de salud,
como minimo del primer nivel de atencién
o infraestructura similar. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo del Jefe de Supervision,
también se aceptaran las denominaciones
0 acepciones de: “Gerente”,
“Coordinador”, "Director”, “Director de
Estudios”, "Gerente de  Estudios”
"Responsable de Proyecto y/o de
Estudios”, "Consultor Responsable" o
cualquier otra denominacion que exprese
fehacientemente estar referida al cargo del
profesional.

Arquitecto

Especialista de
Arquitectura y
Sefalizacion

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia especifica minima de tres (3)
aflos, en el desarrollo y/o elaboracién y/o
supervision de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitivo de establecimientos de
salud en su especialidad, del primer nivel de
atencion. Esta experiencia sera contabilizada
a partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arquitectura
y Sefalizacion, se aceptaran las
denominaciones o  acepciones  de:
“Especialista en Disefio Arquitecténico” o
“Especialista en Arquitectura”, o cualquier
otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a Ila
responsabilidad del profesional.

Ingeniero Civil

Especialista de
Estructuras

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Per(.
Experiencia especifica minima de tres (3)
afos en el desarrollo y/o elaboracién y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o
Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer nivel
de atencién en su especialidad, o de
infraestructura similar. Esta experiencia
serd contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de
Estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o0 acepciones de:
“Ingeniero Estructural” o “Responsable de
Estructuras” o “Especialista Estructural” o
“Especialista del Proyecto de Estructuras”
o “Especialista en Disefio y Calculo
Estructural”, 0 cualquier otra
denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a Ila
responsabilidad del profesional

Ingeniero Sanitario

Especialista de
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres (3)
afos en el desarrolio y/o supervisién y/o
elaboracién de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer nivel
de atencion en su especialidad, o
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infraestructura similar. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Sanitarias, se aceptaran las
denominaciones o acepciones de:
“Responsable de Instalaciones Sanitarias"
o “Ingeniero Sanitario”, o cualquier otra
denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia minima de tres (3) afios en el
desarrollo y/o supervision y/o elaboracién
de Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificaciéon de proyectos de
inversion de establecimientos de salud, del
primer nivel de atencion en su
especialidad, o infraestructura similar.
Esta experiencia sera contabilizada a
partir de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Eléctricas, también se
aceptaran las  denominaciones o0
acepciones de: “Ingeniero Electricista” o
“Responsable” o “Proyectista”, o cualquier
otra  denominacibn que  exprese
fehacientemente estar referida a |la
responsabilidad del profesional.

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.

Experiencia especifica minima de tres (3)
afios en el desarrollo y/o supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer nivel
de atencibn en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su
colegiatura. .
Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Mecanicas, también se
aceptaran las  denominaciones 0
acepciones de: ‘Ingeniero Mecanico” o
“Ingeniero  Mecanico electricista” o
“Responsable” o "Proyectista’, o cualquier
otra  denominacién que  exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

E;:gﬁg;:{; 0 Instalaciones
Ingeniero Mecanico Eléctricas
Electricista
|nge2|‘enr;eh:;cr=gm°° Especialista de
Mecénico Instalaciones
Electricista Mecanicas
Ingeniero
Electrénico o
Ingeniero de
Co icaci )
m;gﬁsz S:s @ Especialista de
Telecomunicaciones g:gfs fdiz
o Ingeniero de ea
Sistemas o Estructurado
Ingeniero (comunicaciones)
Informatico

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia especifica minima de tres (3)
afos en el desarrollo y/o supervisién y/o
elaboracién de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitive de Edificacion de
proyectos de inversién de
establecimientos de salud, del primer nivel
de atencion en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta experiencia
serd contabilizada a partir de su
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de
Instalaciones de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones, también
se aceptaran las denominaciones o
acepciones  de: “Especialista en
comunicaciones”, Especialista en Redes,
Voz y Data", “Especialista de Redes”,
“Ingeniero de Comunicaciones”, “Ingeniero
de redes”, “Ingeniero de Voz y Data", o
cualquier otra denominacién que exprese
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fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.

- Experiencia especifica minima de tres (3)
afios en el desarrollo y/o supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer nivel

Ellégfgr:?égo de atencion en su especialidad, o
Ingeniero infraestructura similar. Esta experiencia
Electrici Especialista de serd contabilizada a partir de su
ricista o 3 . -
Ingeniero Mecanico Equipamiento colegiatura.
o Ingeniero Hospitalario - Para el cargo de Especialista de
Macanico Equipamiento Hospitalario, también se
Electricista aceptaran las  denominaciones ©

acepciones de: “Especialista en
Equipamiento Hospitalario" o “Especialista
de Equipamiento Médico” o “Especialista
de Equipamiento Médico Hospitalario”, o
cualquier otra denominacion que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

- Colegiado y habiltado por el Colegio
Profesional respectivo en el Per.
- Experiencia minima de tres (3) afios en el
desarrollo y/o supervision y/o elaboracion
z de Expedientes Técnicos o Estudio
Especialista en Definitivo de Edificacién de proyectos de
ingenieso Ambienial Ges:::g WManejo inversién de establecimientos deysalud. del
ental 3 : :
primer nivel de atencibn en su
especialidad, o infraestructura similar.
4 Esta experiencia sera contabilizada a
partir de su colegiatura
- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
- Experiencia especifica minima de tres (3)
afios en el desarrollo y/o supervisién y/o

Especialista de elaboracién de Expedientes Técnicos o

Arquitecto o Seguridad, Estudio Definitivo de Edificacion de
Ingeniero Evacuacioén y proyectos de inversion de
Riesgo establecimientos de salud, del primer nivel

de atencion en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta experiencia
sera contabilizada a partir de su
colegiatura

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Perd.

- Experiencia especifica minima de tres (3)
afos en el desarrolio y/o supervisién y/o
elaboracién de Expedientes Técnicos o
Estudio Definitvo de Edificacién de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer nivel
de atencion en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta experiencia
serd contabilizada a partir de su
colegiatura

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.

- Experiencia especifica minima de tres (3)

Especialista en afios como director o jefe de area o

Médico Cirujano Administracién o gerente de un establecimiento de salud

Gestion en Salud. publico o privado como minimo de un

EESS del primer Nivel. Esta experiencia

sera contabilizada a partir de su

colegiatura.

L

Especialista de
Metrados, Costos
y Presupuestos

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Acreditacion:

» La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 11 y
N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de supervision
del Proyecto.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR

c1 FACTURACION

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez la
contratacién del servicio de consultoria de supervision de obra S/ 1°075,045.60 (un millén
setenta y cinco mil cuarenta y cinco con 60/100 soles), por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes a la
supervision de obras ® relacionadas con la construccién ylo reconstruccion ylo
remodelacién y/o mejoramiento y/o refaccion y/o renovacion y/o ampliacion de
edificaciones (publicas o privadas) de establecimientos de salud’ tales como hospitales
y/o institutos de salud y/o policlinicos y/o clinicas y/o centros de salud, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria I-4.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depédsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario,
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 8 y N°
9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.

i

P No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras de menor envergadura.

f Segin RESOLUCION MINISTERIAL N° 546-2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 NORMA TECNICA DE SALUD “CATEGORIAS
DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD".
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Los postores podran actualizar el monto de sus contratos que sirvan para acreditar su
experiencia segun la siguiente formula:

MA=MF X (Ir/lo)
Donde se tiene:

MA = Monto Final del servicio actualizado a la fecha del valor referencial.
MF = Monto Final del servicio.

Ir = indice de precios al consumidor a la fecha del valor referencial.

lo = indice de precios al consumidor a la fecha de culminacién del servicio.

De acreditar experiencia con contratos ejecutados en moneda extranjera, este sera
convertido a soles, utilizando el tipo de cambio de cada pais correspondiente a la fecha
de suscripcién del contrato, para posteriormente actualizarlo segun la formula descrita.
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ANEXO D
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en las instalaciones de la
[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA], sito en [CONSIGNAR DOMICILIO DE LA
ENTIDAD PUBLICA], en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de
seleccioén. El acto publico se realiza con la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-
OXI/MINSA conforme al siguiente detalle:

N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry N° 801, Jesus Maria, Lima
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCIGN N° 002-2019-OXI/MINSA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacion del Servicio de la Entidad Privada
Supervisora del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del Establecimiento
Estratégico de Salud Jesus, Distrito de Jesus - Provincia Lauricocha - Departamento de Huanuco”,
cédigo Unico 2427401

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry N° 801, Jesus Maria, Lima
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Contratacién del Servicio de la Entidad Privada
Supervisora del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Salud del Establecimiento
Estratégico de Salud Jesus, Distrito de Jesus - Provincia Lauricocha - Departamento de Huanuco”,
codigo anico 2427401

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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P

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y copia®.

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a)

b)

d)

e)

g)

Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracién jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

Declaracién Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la
presentaciéon de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N°
4 de las Bases.

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcidon y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

Acreditar la siguiente documentacién: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracién Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

Conforme lo establecido en el numeral 102.3 del articulo 102 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas

8

9

%

La propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor de
cuatro (4) aflos como minimo en proyectos similares. dicha informacion debera
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacién que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debiendo contar con Titulo Profesional, Colegiatura y estar habilitado. Asimismo,
pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacién y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 36 y 104
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo parrafo del numeral 1.10
del Capitulo | de la Seccidn 1l de las Bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestados a uno o0 mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
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por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o
Copias simples de los certificados de trabajo.

los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la

participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a

la Experiencia del Postor en la Actividad.

Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacién materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervisién de proyectos y/u
obras efectuadas en materia de construccion, reparacién, mantenimiento de
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda
infraestructura, instalaciones especiales, edificaciones hospitalarias, clinicas y
equipamiento electromecanico y biomédico especializado.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitaciéon vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u érdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacidon se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
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servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

En caso exista contradiccién entre la informacién presentada en la propuesta técnica,
la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA"
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econémica en soles y los componentes de la misma considerando
el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

En caso la informacion contenida en la propuesta econdémica difiera de la informacién
contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdmica sera descalificada.

%,

® La propuesta econémica solo se presentara en original.
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ANEXO E

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

METODOLOGIA PROPUESTA o

Para efectos de la evaluacién de la Propuesta Técnica, el Postor debera responder a
las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones
Tecnicas y Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta
econémica sea la menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccién
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

De0a6puntos
Criterio: Presenta  metodologia  que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién | sustenta la propuesta: 06 puntos
de la consultoria
o Cronograma detallado de actividades de supervision, | No presenta metodologia que
considerando para el caso de expediente técnico, nimero de| sustente la propuesta: 0 puntos
entregables y tiempo de revision y levantamiento de
observaciones.
/ e Otros que considere el postor.
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
B.

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL |

i 5 -

De 42 a 84 puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica del
personal clave propuesto en Regquisitos del personal a cargo
de la supervision de la ejecucion del proyecto como
ESPECIALISTA, considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1 : Titulo profesional
NIVEL 2 : Magister

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de TITULOS, CONSTANCIAS,
CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA

Titulo profesional: 1 puntos
Magister: 2 puntos
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Criterio:
Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacion del personal
propuesto en Requisitos del personal a cargo de la supervision

de la ejecucién del proyecto como ESPECIALISTA, en
ingenierias, arquitectura y administracion o gestion en salud.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de CONSTANCIAS,
CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto como Gerente de Contrato, Jefe de
Supervision, Arquitecto de Acabados, Especialista de Arquitectura y
Sefalizacion, Especialista de Redes de Cableado Estructurado
(comunicaciones), Ingeniero de Control de Calidad, Especialista en
Metrados y Valorizaciones, Especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo, Especialista en Estructuras, Especialista en Instalaciones
Eléctricas, Especialista en Instalaciones Mecanicas, Especialista en
Instalaciones Sanitarias, Especialista en Comunicaciones, Especialista
en Equipamiento Hospitalario, Especialista BIM, Especialista en
Gestion y Manejo Ambiental, Especialista de Seguridad, Evacuacion y
Riesgo, Especialista en Administracién o Gestion en Salud.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 90: 2 puntos
Mas de 40 hasta 90:1 puntos

Méas de 5 afios:2 puntos

Mas de 3 hasta 5 afios:1 puntos™’

o

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA :

De 0 a 10 puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS

Criterio:
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion
de la consultoria

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
10 puntos

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

Acreditacion: 0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el
plan de riesgos propuesto.

s PUNTAJE TOTAL . 100 puntos'?

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la
propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

%

1"
12

El comité de seleccién define los rangos de evaluacidn e indica cudles son los parametros en cada rango.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

Pagina 45 de 118




-

/~ MINISTERIO DE SALUD
PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OX/MINSA

Pi = Omx PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Qi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econémicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas es el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

/ PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica, (maximo 0.20)

Donde: ¢1 +¢2=1.00
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ANEXO F

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS, DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE
LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

2. FINALIDAD PUBLICA

El Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud — PRONIS con el
objeto de cumplir con la meta fisica de obra y cumplir por consecuencia con la Finalidad Publica,
encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del Contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y
administrativos de control y verificacion para que los trabajos ejecutados por El CONTRATISTA
se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales,
asegurando que la inversidn efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable,
funcional y estética, dentro del plazo previsto.

De esta manera la construccion del Establecimiento de Salud Jesus, contribuye a mejorar la
capacidad y calidad de atencién en el distrito de Jesus; por lo que es necesaria la supervision de
la construccién y equipamiento.

4

5/ 3. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es a Tarifas.
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Es OBJETO DEL SERVICIO, es realizar el control Técnico y Administrativo de la elaboraciéon

del expediente técnico y ejecucion de la obra y equipamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS,
DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO". Los
que se enmarcaran sin ser limitativo, en los presentes Términos de Referencia.

Estos serviran de base para que la persona natural, juridica, empresa consultora o en consorcio
que se seleccione pueda desarrollar sus servicios de manera eficaz, eficiente y oportuna, y en
concordancia con el Expediente Técnico aprobado y todos aquellos documentos técnicos y
legales que resulten aplicables a la contratacion.

Asimismo, dicha supervision se encargard de cautelar la correcta ejecucion de la obra, en
concordancia con el Contrato, Bases, Términos de Referencia, Expediente Técnico de Obra, y
contribuir a que se concluya satisfactoriamente y en el plazo determinado la citada obra.

5. REQUISITOS DEL POSTOR

El Consultor debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP
en la especialidad de Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, y en la categoria C
0 superior.

6. PERSONAL REQUERIDO

El personal requerido para el cumplimiento del servicio de supervision, esta en relacion a las
principales especialidades del proyecto y sistema de seguridad, la misma que se detalla a
continuacion:
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“! S : c ! o o - PROFESEH i 0 i . ,GANT-
1 | Jefe de Supervision Ingenieria_Civil o Arquitectura 01
2 | Especialista en Arquitectura Arquitectura 01
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 01

Especialista en Instalaciones : e
) Sariiiai Ingeniero Sanitario 01
5 Especialista en Instalaciones Ingenieria Eléctrica o Ingenieria Mecanico 01
Eléctricas Eléctrica
= ; Ingenieria Mecanica o Ingenieria Mecanico
6 51‘;2??;:;3 en instalaciones Eléctrica o Ingenieria 01
Electromecanica.
mael Ingeniero Electrénico o Ingeniero de Sistemas o
7 gz‘::&::g:fi;gs Ingeniero de Sistemas e Informatica o Ingeniero 01
de Comunicaciones
8 ﬁzzgﬁ:gs"% Si Bquiparyieio Ingenieria Electronica o Ingenieria Biomédica 01
9 Especialista en Seguridad de Ingeniero Industrial o de Higiene y Seguridad 01
Obra y Salud Ocupacional Industrial o Ingeniero Civil.
10 | Especialista en Liquidaciones | Ingenieria Civil o Arquitectura 01
Especialista en Evaluacion de Tt :
1 Impacto Ambiental Ingenieria Ambiental 01
7.- PERSONAL CLAVE
El personal Clave para el cumplimiento del servicio de supervisién es el que se detalla a
/ continuacién:

Na{Eel-es CARGO ISR [t e = PROFESION D Soa 1570 i+ [ CANTI™
1 | Jefe de Supervisién Ingenieria_Civil o Arquitectura 01
2 | Especialista en Arquitectura | Arquitectura 01
3 | Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil 01

Especialista en ; i
4 Instalaciones Sanitarias ingeniern Sanitario o
5 E;'::g;lﬁgseg[ botricas Ingenieria Eléctrica o Ingenieria Mecanico Eléctrica 01
s Ingenieria Mecanica o Ingenieria Mecanico Eléctrica o
; EZ?:falcaziléit:se&ecénicas inganieHa o
Electromecanica.
S Ingeniero Electrénico o Ingeniero de Sistemas o
7 gz‘:ﬂeﬁ:‘?g:::aioi';s Ingeniero de Sistemas e Informatica o Ingeniero de 01
Comunicaciones
8 Esq’z?;\?nh?etsignHospitafario Ingenieria Electronica o Ingenieria Biomédica 01

El plazo de participacion de los especialistas estara distribuido durante el periodo de ejecucién
de la obra, debiendo el Supervisor presentar el cronograma de participacion de cada uno de
los mencionados profesionales en el periodo de ejecucién de la obra, considerandose 30 dias
adicionales para el proceso de recepcién de la obra.

8.-UBICACION Y AREA DEL TERRENO

El proyecto se ubica en el distrito de Jesus, provincia de Lauricocha, regién Huénuco.
El area del terreno es de 11,265.78 m2

9.- MARCO LEGAL
Decreto Legislativo N° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS.
Texto Qnico Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo 043-2003.PCM.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28015, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-
PRODUCE.
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e Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (20 de agosto 2011)
Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
« Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Muiltianual y Gestion de Inversiones, aprobada mediante Resolucién Directoral N* 001-2019-
EF/63.01.
Decreto Legislativo N° 635 — Codigo Penal: Articulo 168° inciso A
Norma Técnica C-E 10 del RNE aprobado mediante el DS. N° 001-2010-Vivienda.
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.
+ Norma Técnica de Salud N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencion”

10.- ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION
Con Relacidn a la Ejecucion de la Obra

El Proyecto Arquitectdnico original denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS, DISTRITO DE JESUS,
PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", plantea la presente
propuesta arquitecténica de la construcciéon de un establecimiento de Salud en un nuevo terreno.
El proyecto consiste en la construccién de un nuevo establecimiento Categoria I-4, bajo la
modalidad de ampliacién de los servicios de salud en un terreno, que tuvo un proceso de
acumulacién y rectificacién de areas, con un area final de 7,321.44 m2, el cual cuenta con el
saneamiento legal y ficha Registral definitiva.

El nuevo edificio albergara los siguientes servicios: Administracién, Consultas Externas,
Farmacia, Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Centro de Hemoterapia, Diagnostico por
Imagenes, Rehabilitacion, Emergencia, Hospitalizacién, Centro Obstétrico, Centro Quirdrgico,
Central de Esterilizacion, Residencia de Personal, Casa Materna, Nutricién y Dieta, Lavanderia,
Servicios Generales, Salud Ambiental.

El Proyecto contara con: 1 sala de Cirugia, 1 sala de Partos,1 sala de Rayos X, 1 sala de
ecografia, 18 consultorios de especialidades, 30 camas de hospitalizacion y zonas de
estacionamientos exteriores con capacidad para 33 aparcamientos.

La propuesta esta dividida en Blogues A, B, C y D, los mismos que seran descritos técnicamente
por cada especialidad en el expediente.

1. Un bloque de servicios (SECTOR A) con acceso de abastecimiento y personal y fachada
sudeste que contiene usos de servicio y del personal.
2. Un bloque central (SECTOR B) que sigue la direccién de pérdida de altitud del terreno y
termina en un eje principal de circulaciones
3. Un bloque a noreste (SECTOR C) con acceso independiente al principal por su fachada
sudeste.
4. Un bloque principal (SECTOR D) de acceso con fachada a noroeste que supone el acceso
principal y contiene los usos mas publicos.
El servicio de supervision materia de los presentes términos de referencia estara sujeta a la
duracion y fin de la obra de acuerdo a los objetivos descritos.

10.1.- Alcances para el servicio de supervision de la obra

s« Corresponde a la Supervision controlar al Contratista permanentemente en el proceso de la
ejecucion de la Obra, en el planteamiento de recursos y métodos constructivos adecuados,
absolver las consultas que formule el contratista, debiendo para ello suministrar
totalmente los Servicios de Ingenieria y auxiliares.

e Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico directo
y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusién alguna de obligaciones,
conforme a los dispositivos legales vigentes, en concordancia con el Reglamento de la Ley
N° 29230.
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« Dentro de los siete (07) dias habiles, luego del inicio de obra, debera presentar un cronograma
de participacion de los profesionales asignados al servicio de supervision por especialidad,
durante el proceso de ejecucién de la obra. De haber variaciones (demoras o ampliaciones)
del plazo contractual de obra, el cronograma de la supervision se adecuara a la situacion
actual de la obra.

* Revisar el Expediente Técnico de Obra, entregado por la Entidad (03) tres dias antes de la
entrega de terreno y contrastarlo con el terreno, comunicando a la Entidad sobre el resultado
de la evaluacion, sefialando situaciones preliminares que pudieran afectar al inicio y
desarrollo de la obra, asi como revisar la documentacion del Expediente Técnico, informando
sobre si es compatible con la zona del proyecto y si faltan documentos de ser el caso. El
informe inicial del Expediente Técnico serd entregado a la Entidad dentro de los 10 dias

calendario posterior a la entrega del terreno, siendo tomado en cuenta para el pago del
servicio de supervision.

» Verificar que se cumpla con los Reglamentos y normas técnicas vigentes, Especificaciones
Técnicas, que incluye el cumplimiento del Plan de seguridad y salud en el Trabajo.

* Inspeccionar y controlar los trabajos en la obra, verificando constante y oportunamente se
cumplan con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién
que conforma el Expediente Técnico.

» Velar para que la calidad de los materiales, se cifian a las especificaciones técnicas, mediante
pruebas de calidad necesarias que debera realizarlas la supervision, formando parte de sus
reportes mensuales o requeridos por la Entidad.

e Aperturar y Cerrar el Cuaderno de Obra foliando y visando todas sus paginas conjuntamente
con el Ingeniero Residente de la Obra designado por el Contratista, anotando en el Cuaderno
de Obra las ocurrencias, consultas y avances diarios; ademas, reportar mensualmente el
acumulado de dichas anotaciones.

e Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal, maquinarias, equipos y
todos los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de
avance de obra y la correcta ejecucién de la misma en concordancia con la ejecucién de la
obra.

e Tomar muestras y efectuar los ensayos del concreto para certificar la calidad de los materiales
y la resistencia del concreto en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente
Técnico de Obra, como elemento comparativo de los resultados a los ensayos efectuados por
el Contratista.

» Efectuar e interpretar los ensayos de laboratorio determinados en el Expediente Técnico de
Obra, acorde con las Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

» Exigir al Contratista los protocolos de anélisis del agua, afirmado, concreto, agregados y otros
materiales, los mismos que deben estar dentro de los rangos permisibles de calidad para
poder ser utilizados.

* Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicién y valoracién de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de
programas de computo.

e Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las
consultas presentadas y cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la misma.

e El Supervisor deberd mantener la estadistica general de la Obra, preparar y presentar los
informes:

- Informe Inicial del Expediente Técnico:
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La presentacion del Informe Inicial del Expediente Técnico es sobre el resultado de la
evaluaciéon del terreno y expediente técnico, sefialando situaciones preliminares que
pudieran afectar al inicio y desarrollo de la obra, asi como revisar la documentacion del
Expediente Técnico, informando sobre si es compatible con la zona del proyecto y si faltan
documentos de ser el caso. El informe debera ser ingresado por Mesa de Partes hasta
los diez (10) dias calendario de suscrito el Contrato o que el PRONIS haga entrega del
expediente técnico.

- Informe de Diagnoéstico y Compatibilidad del Expediente Técnico:

La presentaciéon del Informe de Diagnéstico y Compatibilidad del Expediente Técnico
(Expediente Técnico), formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones,
indicando probables variaciones de obra (adicionales y/o deductivos) que se formularan
dentro del periodo de ejecucién, asi como la definicién de marcas y tipos de materiales e
insumos a utilizar en la ejecucion de la obra. El informe debera ser ingresado por Mesa
de Partes hasta los treinta (30) dias calendario de suscrito el Contrato o que el PRONIS
haga entrega del expediente técnico.

- Informes Semanales:

Incluira los acontecimientos mas resaltantes ocurridos durante la semana (segtn modelo
que sera entregado por el PRONIS), informara sobre materiales, equipos, verificar la
participacion del personal del Contratista y el estado de la obra con relacién al avance
programado y real ejecutado, observaciones y recomendaciones para notificar al
CONTRATISTA, adjuntando como minimo 06 fotos del detalle constructivo, 03 fotos
panoramicas digitalizadas y copias del cuaderno de obra, de la semana correspondiente;
debera remitirlo via email al Coordinador de la Unidad de Obras (que sera entregado por
el PRONIS) los dias viernes de cada semana hasta las 16:00 Horas.

- Informes Mensuales:

El Supervisor debera entregar al PRONIS informes mensuales de las actividades Técnico
— Econdémico - Administrativo de la Obra (segin modelo que sera entregado por el
PRONIS), debiendo incluir los reportes de los especialistas del plantel, los cuales deberan
ser entregados dentro de los primeros cinco (05) dias del mes siguiente, contabilizados a
partir del primer dia habil del mes siguiente, ingresadas por mesa de partes y que debera
tener los siguientes temas:

- De la Supervision

a) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los
avances y eventos mas relevantes, evaluacién y opinion de retrasos en caso los
hubiere, proponiendo soluciones para su correccion.

b) Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en
la obra y controles efectuados por EL SUPERVISOR, Indicando ubicacion, fecha
de realizacion, resultados, opinién e interpretacién técnica y estadistica. Asimismo,
debera indicar las medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere.

c) Informe de las actividades de Supervision en seguimiento y monitoreo de la
Implementacion del Plan de Manejo Ambiental realizadas durante el periodo
correspondiente, asi como del seguimiento y monitoreo del Plan de Seguridad e
Higiene Industrial, realizados por su especialista en Seguridad.

d) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

e) Graficos actualizados del Avance de Obra (Programado vs Ejecutado), para
verificar la correcta interpretacion de los informes.

f) Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las
diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del
proceso constructivo (una por cada actividad, el resto en archivos digitales),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo, en formato estandar), videos
narrados y editados en secuencias, que muestren el proceso del avance
constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra. Los videos y
fotografias deben adjuntarse en un CD o DVD, conjuntamente con los archivos
digitales del informe y valorizacién mensual.
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g) Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
CONTRATISTA o con terceros.

h) Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos a
planteamientos que el CONTRATISTA hubiera formulado, pero cuya decisién
excediendo a sus facultades debera resolverse en un nivel superior técnico o
administrativo del PRONIS.

i) Reporte sobre el desempefio y presencia de los integrantes del plantel de Ia
Residencia de obra.

j) Informe especifico de las actividades desarrolladas por cada uno de los
especialistas.

Del Contratista

a) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y
graficos que muestren el avance real en comparacién con el programado.

b) Presentar los documentos por el cual se certifique que los materiales, insumos y
equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

c) Programar y cuantificar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado.

d) Lista de personal y equipo empleado por el CONTRATISTA durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

e) Llevar el record de indices de seguridad y accidentes de obra.

f) Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las
disposiciones tomadas para superarlas.

g) Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar
0 que ya se adoptd, sugiriendo la intervencién del PRONIS, si lo considera
necesario o indispensable.

h) Juicio critico sobre la actuacion del CONTRATISTA en su conjunto.

- Informes Especiales:

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes solicitados por el PRONIS en un plazo de cinco (05) dias de haber
recepcionado el requerimiento. Si el informe Especial amerita un plazo mayor, por
razones justificadas, el PRONIS establecera un nuevo plazo de presentacion.
Informe de oficio sin que se lo pida el PRONIS, cuando se trata de asunto que
requieran pronunciamiento o resoluciéon del PRONIS promoviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer de conocer al PRONIS importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del término de la distancia.

El SUPERVISOR, presentara el informe de Término de Obra para la Recepcion de la
Obra.

- Informe Final: en 02 Originales

Incluira la medicion final (resultado real ejecutado) de la obra y evaluacion del
contratista, a criterio del Supervisor.

Revision y entrega en original a conformidad de la Memoria Descriptiva de la obra,
Certificados de Calidad de los materiales y ensayos.

El Informe Final incluird un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la
conservacion y mantenimiento de la Obra y de proteccion ambiental, que sera
entregado a la Centro de Salud beneficiado y al PRONIS.

El Informe Final incluira un Resumen de Fotos (Impreso y en CD o DVD), un resumen
de videos editados y narrados en los cuales se muestre sistematizada el proceso
constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e importantes de la obra
y vistas panoramicas del desarrollo, secuencial dela obra, desde el inicio hasta su
finalizacién.

- Informes del Estado Situacional de la Obra por Resolucién de Contrato:
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El SUPERVISOR presentara el informe de resolucién de contrato de obra en el cual
se evaluara las razones por las que la obra fue resuelta.

El SUPERVISOR presentara toda la documentacién generada hasta el dia de la
resolucion de contrato, certificados de calidad de materiales y ensayos.

El SUPERVISOR a la resolucion de Contrato debera proporcionar el metrado
realmente ejecutado.

El Informe de Resoluciéon de Contrato incluira un Resumen de Fotos (Impreso y en
CD o DVD), un resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas significativas
e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo, secuencial dela obra,
desde el inicio hasta la resolucion de contrato incluyendo el acto de constatacion
fisica de la obra.

En la resoluciéon del contrato al contratista ejecutor, se debera considerar a la
Supervision de obra, 30 dias calendario para el proceso de Constatacion Fisica e
Inventario y la presentacién de documentos para la pre-liquidacion financiera y
documentaria del referido contrato, precisando que dicho monto debe ser con cargo
al contratista ejecutor de la obra, el cual se le descontara en las valorizaciones
pendientes o en la liquidacion de contrato.

Verificar y aprobar los trazos, niveles topograficos y levantamientos en general que
sean necesarios para la construccién de la obra, consignando estos hechos en el
Cuaderno de Obra respectivo.

Elaborar los metrados y efectuar la valorizacion de avance de obra conjuntamente
con el Residente de la Obra, incluyendo reajustes y eventuales adicionales o trabajos.
Los metrados seran aprobados por la supervisiéon debiendo estar suscritos por cada
especialista y por el jefe de supervision, dando conformidad a lo ejecutado por el
contratista y verificado por el supervisor.

Exigir al Contratista el estricto cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion de
Obra, Gantt, CPM o similares.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la Obra,
siendo estos, requisitos indispensables para el pago de las valorizaciones por los
servicios de Supervision. Este informe debera ser presentado en original con una
copia, ademas de la versién en medio magnético del mismo, dentro de los & primeros
dias naturales de cada mes. Igualmente, se presentaran informes adicionales en
todas las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Entidad, a través del
Organo competente.

Revisar e informar sobre los adelantos directos y/o especificos para adquisicion de
materiales, ejecutando los célculos y verificaciones reglamentarias para establecer
los topes y procedencia o no del pedido del Contratista de Obra.

Revisar, analizar, fundamentar y opinar con relacién a los Presupuestos Adicionales
que el Contratista de Obra pueda presentar por concepto de ejecucion de obras
adicionales, presentando el informe correspondiente con la documentacion
sustentatoria que permita evidenciar su procedencia.

Coordinar con los Municipios y otras Entidades (ELECTRO SUR ESTE SAA, Y
OTRAS EMPRESA DE SERVICIOS, etc.) las acciones necesarias para solicitar las
autorizaciones correspondientes para la ejecucién de la obra y otros tramites
pertinentes de ser el caso, proponiendo los proyectos de cartas u oficios requeridos
para cumplir tal cometido.

De considerarlo necesario la Entidad determinara que formule el expediente técnico
de presupuestos adicionales que el contratista de la obra pueda solicitar, con la
celeridad del caso (incluyendo un informe y documentacion que sustente el origen de
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cada una de las partidas que conforman el presupuesto adicional y/o deductivo).
Debiendo sustentar el metrado total de cada partida que conforma el presupuesto
adicional y/o deductivo con la respectiva planilla. La Supervisién debera revisar y
opinar sobre los adicionales realizados por terceros y elevarlo a la Entidad.

n) Participar en el Proceso de Recepcion de Obras como asesor técnico del Comité de
Recepcién de Obra.

o) La Supervision debe consignar una direccién de correo electrénico, donde se le
notificara las coordinaciones y actos relativos a la ejecucién contractual de la obra.
Cabe precisar, que las comunicaciones no necesitaran acuse de recibido.

p) Los servicios anteriormente indicados se enumeran en forma nominativa, mas no
limitativa, pues la supervision estad obligada a realizar todo aquello que fuese
necesario para la correcta y oportuna culminacién de la obra.

10.2. Descripcidn del servicio de supervisién de la obra

Los Servicios de Supervisién requeridos cubren el desarrollo de las siguientes actividades:

¢ Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla
las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucién de las obras sujetas a supervision.

¢ Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista,
ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisién de acuerdo con los planos
y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor
calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

¢ Control del Plazo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados en el Programa
de Ejecucién de Obras aprobado.

¢ Control del Costo de Ejecucion de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar
que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de
construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervision se
ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de Obra.

Los Servicios de Supervision y Control de las Obras a ser realizados por la Supervision, se
refieren fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes actividades contractuales, que se
detallan en forma nominativa, mas no limitativa.

10.2.1 Control administrativo

Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:

a) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista emplee el
Personal Clave consignado en la Lista de Personal Clave o remueva, por razones justificadas

a dicho personal de acuerdo a las disposiciones del Contrato de Ejecuciéon de Obra.

b) Evaluar y remitir a la Entidad para que apruebe y/o deniegue la solicitud de reemplazo del
Personal Clave formuladas por el Contratista, de acuerdo a las razones expuestas.

c) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA adquiera
las pélizas de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

d) Emitir las instrucciones que resulten necesarias para hacer que el CONTRATISTA mantenga
permanentemente actualizadas la garantia por anticipo y la garantia de cumplimiento
especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra y recomendar al Contratado, conforme
sea necesario, la liberacién parcial o total o la ejecucion de dichas garantias.
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Evaluar y aprobar, si fuere pertinente, los Subcontratos de ejecucion de obra propuestos por
el Contratista.

Inspeccionar los lugares de trabajo y las casetas, talleres, depositos de materiales y
combustibles, talleres y depodsitos de equipo mecénico y demas instalaciones del Contratista
y emitir las instrucciones gue resulten necesarias para hacer que el Contratista elimine los
riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdidas o dafios a la propiedad de terceros, a
las obras, planta, materiales, equipos y al medio ambiente.

Inspeccionar los sitios de explotaciéon de canteras y desecho de escombros y emitir las
instrucciones que resulten necesarias para hacer que el Contratista cumpla las disposiciones
administrativas sobre el uso de tales sitios y elimine o minimice los riesgos de dafios a la
propiedad de terceros y al medio ambiente.

Mantener en las oficinas locales de Supervisién archivos actualizados de los planos y
Especificaciones Técnicas y del Programa de Ejecucién de Obra, y sus correspondientes
modificaciones, de las liquidaciones mensuales aprobadas, de los controles topograficos y
pruebas de calidad de obra realizados, asi como de la correspondencia cursada con el
Contratante y Contratista y, en general toda informacién relacionada con la marcha de las
obras.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control administrativo.

10.2.2 Control de la calidad de obra

Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:

Revisar los planos aprobados y proponer con anticipacion al Contratante las modificaciones
de disefio que considere pertinentes para optimizar el funcionamiento de las obras.

Revisar las especificaciones técnicas aprobadas y proponer con anticipacion al Contratante
las modificaciones que considere pertinentes para mejorar la calidad y seguridad de las obras.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en los planos aprobados para
asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a las reales condiciones
del terreno al momento de la ejecucion, e instruir al Contratista para la implementacion de
dichos ajustes.

Determinar los ajustes y complementaciones necesarias en las especificaciones técnicas
aprobadas para asegurar que los materiales, equipos y procedimientos constructivos
empleados en las partidas de trabajo se adecuen a las reales condiciones del terreno al
momento de la ejecucion, debiéndose instruir al Contratista para la implementacion de dichos
ajustes.

Revisar y verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto, realizar las
acciones necesarias que permitan el adecuado desarrollo de la ejecucion de la obra y
participar en la entrega del terreno, asi como cursar la documentacién necesaria al contratista
para el inicio de obras.

Revisar y constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos necesarios
para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos
aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que
pudieren ser detectadas.

g) Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir las

instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo funcionamiento de dicho
instrumental.

h) Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las

condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en
general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los
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ajustes y complementaciones definidas por la Supervision; e instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

Ejecutar el control, la fiscalizacion y supervision de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas generales y especificas, y en general con toda la documentacién
que conforman el Expediente Técnico.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de |a obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es obligacién de la Supervision solucionar
los problemas que pudieran presentarse (disefio, planos, especificaciones, etc.).

Verificar la ejecucién de los andlisis y las pruebas de calidad establecidas en las
especificaciones técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que la
Supervision considere necesarias y aprobara los ensayos y resultados, asimismo instruira al
Contratista sobre la correccion de los eventuales defectos de construccién que pudieren ser
detectados en las obras.

Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuaderno
de Obras y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotar
en el citado cuaderno la autorizacion para la ejecuciéon de partidas, asi como las
observaciones y aprobaciones de los materiales, adquiridos por el Contratista, los
requerimientos de ensayos de calidad de los materiales, las consultas y absoluciones que se
produzcan en las obras, y todas las demas ocurrencias relacionadas con la ejecucion de las
obras.

m) Solicitar al Contratista el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador, por incapacidad,

incorrecciones, desoérdenes o cualquier otra falta que tenga relacién directa con la buena
ejecucion de las obras.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar
en la construccion, especialmente el cemento, y ordenar el retiro de materiales que hayan
sido rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial durante
la construccion en el ambito de la obra.

Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente
de Obra, sugiriendo al Contratante una evaluacion exhaustiva en caso de creerlo necesario.

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucion de las obras y el cumplimiento del Contratd; siendo responsable por las omisiones,
errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en gque incurra como producto de
una mala interpretacion de los documentos que conforman el Expediente Técnico, asi como
de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores
costos que pudieran generarse si se diera un perjuicio econémico para el Contratante o
terceros, en el periodo de ejecucién de Obra, incluido los Presupuestos Adicionales en la ejecucion
de la Obra, que se originen por las razones antes indicadas.

Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados y los manuales de
operacion y mantenimiento especificados en el Contrato de Ejecucién de Obra, asi como la
garantia de los equipos instalados por el Contratista.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control de la calidad de obra.

10.2.3 Control del plazo de ejecucién de obra

Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:
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a) Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecucion de obras y del
comportamiento de los factores que lo influencian que permita conocer anticipadamente la
existencia de eventuales factores de retraso y disponer las medidas que debera adoptar el
Contratista para eliminar dichos factores o mitigar sus efectos.

b) Evaluar y aprobar el Cronograma de Ejecucién de Obras formulado por el Contratista,
verificando que contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos,
la secuencia y el calendario de ejecucién de todas las actividades relativas a las obras.

c) Exigir al Contratista la presentacién y cumplimiento del Cronograma de Ejecucién de Obra,
adecuados a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el tramite de la primera
valorizacion de obra.

d) Evaluar y remitir con la opinién correspondiente a la Entidad para que apruebe o niegue la
actualizacion del Cronograma de Ejecucion de Obras que formule el Contratista y la
correspondiente prorroga en la fecha de terminacion de la obra, que resulten necesarias para
incluir los efectos del adicional de obra aprobado por la Entidad.

e) Solicitar al Contratista, cuando el Contratante asi lo requiera, propuestas para conseguir la
aceleracion del Cronograma de Ejecucién de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas
a consideracion del Contratante para su aprobacion.

f) Dar cuenta a la ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepcion de la Obra, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, lo informa, ratificando
o no lo indicado por el residente, previa anotacién en el cuaderno de obra de los alcances de
su informe.
En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la
Entidad debe designar un comité de recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la
recepcion de la comunicacion del inspector o supervisor.

@) Actuar como asesor técnico del Comité de Recepcion, durante la Recepcion de la Obra.

h) Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de Replanteo de las obras
ejecutadas, presentados por el Contratista.

i) Celebrar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion administrativa
con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecucion de Obras y resolver los
asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al
Contratista y a la Entidad.

i) Informar mensualmente a la Entidad todas las actividades realizadas en materia de control
del plazo de ejecucién de obra.

10.2.4 Control del costo de ejecucién de obra

Las tareas que la Supervision debera realizar dentro de esta accion comprenden:

a) Verificar que las garantias bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisicién de
materiales presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato de
Ejecucion de Obra.

b) Controlar permanentemente al contratista, solicitandole los comprobantes de pago que
acredite que utiliza los anticipos para pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizaciéon que se requieran especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucion
de Obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas.

c) Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las
valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.
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Remitir el Informe Mensual y la Valorizaciones del periodo correspondiente, elaborados
conjuntamente con el contratista dentro de los primeros cinco (5) dias del periodo siguiente
al que corresponde la valorizaciéon. Las valorizaciones serdn mensuales y se elaboraran
conjuntamente con el Contratista.

La cantidad determinada a valorizar sera por porcentaje de avance de la obra, previa
aprobacion de la Supervision, entendiendo que las valorizaciones se formularan en funcién
de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor
referencial. El subtotal asi obtenido se multiplicara por el factor de relacién, calculado hasta
la quinta cifra decimal, a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al impuesto general de ventas.

Se presentara ademas la justificacion en hojas de metrados y graficos explicativos, cuyo
disefio y caracteristicas seran definidos por la Supervisién. Cualquier desfase en la fecha de
presentacion de la valorizacion, conllevara a la aplicacién de la multa correspondiente.

Evaluar el costo de adicionales de obra necesarias cotizadas por el Contratista y determinar
los precios unitarios y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo a las disposiciones
del Contrato de Ejecucién de Obra, determinando el monto en que debera incrementarse el
precio del Contrato de Ejecucién de Obra por concepto de los adicionales reconocidos
conforme a las disposiciones del referido Contrato.

Ajustar el precio del Contrato de Ejecucién de Obra cuando los impuestos, derechos y otros
gravamenes cambien durante el periodo de ejecucién de obra.

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en caso que
éste incurra en demoras injustificadas en las fechas de terminacién prevista de las obras.

Evaluar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion final presentado por
el Contratista y determinar el monto que debera pagarsele de acuerdo con las disposiciones
del Contrato de Ejecucién de Obra.

Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de
control del costo de ejecucion de obra.

Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de
pago para la ejecucion de |a obra, imputable la Supervision sera de su cargo. Asimismo seran
de cargo del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos
estipulados en el presente Contrato, y demas disposiciones legales vigentes.

m) A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por

razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los
intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo
Civil.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

La Supervision es responsable de:

Comunicar a la Entidad el desarrollo y cumplimiento del Plan de seguridad y salud en el
Trabajo en toda su extension por parte del contratista. El incumplimiento de la elaboracién del
referido plan y la falta de comunicacién oportuna acarrea responsabilidad solidaria con el
contratista.

Aprobar los metrados ejecutados en el desarrollo de la obra, habiendo verificado in situ los
trabajos realizados por el contratista, verificando que se cumplan con la calidad requerida.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
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» Entregar las valorizaciones en los plazos y condiciones fijadas en el Contrato de Obra y la
Reglamentacion vigente.

e Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Contratista de la
Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

e Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista de la
Obra.

s Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segun
corresponda.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, no requieran
de la opinién del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el
contratista dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual debe
resolverlas en un plazo maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la
recepcion de la comunicacion del contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de
la opinién del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo maximo de
cuatro (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinacion con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la
comunicacién del inspector o supervisor.

e Demostrar objetivamente las modificaciones introducidas en los planos y/o especificaciones
técnicas, sefialando las razones de tales modificaciones, en presupuestos adicionales
generados por dichas causales.

s La Entidad debe definir si la elaboracién del expediente técnico de la prestacion adicional de
obra esta a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor,
este ultimo en calidad de prestacion adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto
en el articulo 139. Para dicha definicién, la Entidad debe tener en consideracién la naturaleza,
magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, asi como la
capacidad técnica y/o especializacién del inspector o supervisor, cuando considere
encargarle a éste la elaboracién del expediente técnico.

Concluida la elaboracion del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad.
En caso el expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o
supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente
de la recepcion del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se
pronuncie sobre la viabilidad de la solucién técnica planteada en el expediente técnico. En
ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en el presupuesto
de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el
contratista ejecutor de la obra.

Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) dias
habiles para emitir y notificar al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre
la procedencia de la ejecucién de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad en
emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacion de plazo.

e Elaborar en coordinacion con el contratista, los metrados post construccion, de acuerdo a
los trabajos realmente ejecutados, consignandose los resultados en un cuadro explicativo
en el consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obras,
reducciones y los reaimente ejecutados por cada partida. Los Metrados post construccion
y planos de replanteo deben formar parte de Acta de Recepcién de Obra, de conformidad
con la Norma Técnica 600-14 de Control Interno para el area de obras publicas, aprobado por
Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG.

e FElaborar en coordinacion con el contratista, el sustento técnico en forma detallada de las
modificaciones, ampliaciones o deductivos que se presente en el transcurso de la obra,
adjuntando los cuadros comparativos requeridos por el coordinador de la Entidad; a fin de
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hacer traslado al érgano competente en cumplimiento a lo dispuesto por la directiva General
del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Asimismo el Proveedor del Servicio de supervision y su equipo esta obligado, en caso de ser
requerido, a absolver cualquier aclaracién o correccion, por lo que no podra negar su
asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado
y/o a la Contraloria General de la Republica, a efectos legales, en razén a que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo contratado para la supervision, es de 630 dias calendario que comprende el proceso
de recepcion de la obra, pre-liquidacion y entrega de documentos para la liquidacion final del
Contrato de obra, con su correspondiente pronunciamiento por la Supervisién, la misma que
debera adjuntarse al Informe Final de la Supervision.

Cuando por motivos ajenos a las partes, el inicio del plazo de la supervision sea posterior al
inicio de obra, el monto de la supervision serd proporcional a los dias que queden del plazo
de la obra; en caso se diera una ampliacion del plazo de la obra, los dias descontados podran
ser tomados como parte de la ampliacion del plazo del supervisor.

Los servicios del supervisor cubriran el tiempo total de la ejecucién de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes, hasta la suscripcion del Acta Final de Recepcion de la obra
sin observaciones.

Se precisa que el inicio del plazo de la prestacion del servicio de Supervision de Obra,
sera a partir de la comunicacion expresa por parte de la Entidad, la misma que esta
condicionado al inicio del plazo contractual de la ejecucién de la obra.

ADELANTOS
La Supervisién podra solicitar adelanto directo del 30% del monto del contrato original.

La Garantia del Adelanto Directo serd en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento y a favor
de la Entidad.

La solicitud, y garantias del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas
dentro de los ocho (8) dias calendario contados desde el dia siguiente de iniciado el servicio.
La Entidad procedera al pago del adelanto dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a
la solicitud.

FORMAS DE PAGO Y PRESENTACION DE INFORMES
14.1 Forma de Pago

Los pagos se efectuaran mensualmente, teniendo en cuenta la tarifa diaria o mensual
establecido para la ejecucion de la obra; y a suma alzada el monto correspondiente a la
Recepcion de Obra y Pre-Liquidacién de la Obra, correspondiendo el pago en base a los
servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en el presente Termino
de Referencia.

El monto de los servicios sera cancelado segun el siguiente detalle:

= Por lavalorizacion mensual que corresponda, sobre |a tasa de los servicios efectivamente
prestados y debidamente evidenciados en la Supervisién de la ejecucién de la obra y en
conformidad con la Propuesta Técnica y Econémica con la que se otorgd la buena pro.
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en
un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.
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En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales.

El pago de las labores del inicio hasta la recepcion de la obra sera realizado bajo el sistema
de tarifas, mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe
ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEI y
proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacién de servicios, el mismo que debera presentarse a la Entidad dentro de los primeros
siete (7) dias habiles de iniciado el servicio y de acuerdo a su contrato, previa presentacion y
aprobacién mensual del informe detallado correspondiente a las ocurrencias en la obra.

INFORME

Fecha de presentacion de los informes
(dias después del inicio de los Servicios)

Informe Inicial del Expediente Técnico, de acuerdo a
lo indicado en el item 12

Dentro de los 10 dias calendario siguientes a
la entrega del Expediente Tecnico.

Informe de Diagnoéstico y Compatibilidad del
Expediente Técnico, de acuerdo a lo indicado en el
item 12

Dentro de los 30 dias calendario siguientes a
la entrega del Terreno.

INFORME

Fecha de presentacion de los informes
(dias después del inicio de los Servicios).

Informe Mensual de Supervision N° 1, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente.

Informe Mensual de Supervision N° 2, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente.

Informe Mensual de Supervision N° 3, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente.

Informe Mensual de Supervision N° 4, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Mensual de Supervisién N° 5, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como méaximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Mensual de Supervisién N° 6, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Mensual de Supervisién N° 7, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Mensual de Supervision N° 8, de acuerdo a
lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Mensual de Supervision N° “ n”, de acuerdo
a lo indicado en el item 13

Entregarse como maximo hasta el quinto dia
del mes siguiente

Informe Final de los Servicios de Supervision, de
acuerdo a lo indicado en el item 14

Dentro de los treinta (30) dias posteriores
a la Fecha de Recepcioén Final de obra.

La Conformidad de los Servicios sustentado con los informes mensuales e Informe final, sera
otorgada por la Unidad de Obras del PRONIS.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en armadas
proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacién de servicios, que debera ser aprobada por la Unidad de Obras del PRONIS.

Para Efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Solicitud de Pago de la Prestacion

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Obras y del Coordinador (a)

General del PRONIS; emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago (Factura)

- Calculo del Monto a pagar en funcion a la tarifa y el plazo efectivamente prestado.

- Informe Mensual o Informe Final.
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Nota: La factura emitida por el SUPERVISOR debera contener los datos relacionados al
servicio y el R.U.C. N 20601765226, la factura debera estar sellada con el Namero de la
Cuenta de Detraccion.

14.2 Formula de Reajustes
Las valorizaciones mensuales de pago podran ser reajustadas con los indices del INEl y

proporcional al plazo y labores de los especialistas en concordancia con su cronograma de
prestacion de servicios, segun la siguiente formula:

o = [t [(@) e o] - (]

Donde:

Pr = Monto de Valorizacion Reajustada.

Po = Monto de Valorizacion a la fecha del Valor Referencial.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha de
valorizacion

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEIl — LIMA) a la fecha del

valor referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEl — LIMA) a la fecha de pago
del adelanto.

A = Adelanto en efectivo entregado.

Cc = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacion; el segundo la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto otorgado.
Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacion del
adelanto.

15.- PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

La Supervision esta obligada a presentar Informes Mensuales, los cuales deberan entregarse
como maximo hasta el quinto dia del mes siguiente, debiendo Contener como minimo los
siguientes items:

> Generalidades.

Datos Generales de la obra.

Datos Generales de la supervision.

Porcentaje de avance.

Desarrollo de la obra. (procesos constructivos y labores de la supervisién, cuaderno
de Obra, pruebas, valorizacién de obra del Contratista, controles y analisis).

Control econdmico de la obra.

Control de cartas fianzas, contribuciones y aportes.

Relacion del personal del contratista.

Relacién de equipos utilizados en obra.

Aspectos relevantes durante el desarrollo de la obra.

Recursos Aportados por el Consultor

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos

- Cartas recibidas.

- Cartas Cursadas.

- Formato de Informe de resultado de ensayos de laboratorio con indicacién de
la conformidad del supervisor que demuestren que los materiales utilizados
son los adecuados de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- Copia del Cuaderno de obra.

-  Panel Fotografico.

> Un CD con toda la informacioén.
» Fotografias y Videos del avance de Obra, en fisico y digital.
» Informacién resumida para Info obras.

VVVVY

VVVVVVVY
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PRESENTACION DEL INFORME PARA RECEPCION DE OBRA

Correspondiente a la Recepcion de Obra y plazos indica que, la Supervision informara a la
Entidad, la solicitud de Recepcién de Obra, adjuntando la siguiente documentacion:

Tres (03) juegos de los planos de replanteo de la obra (y el CD respectivo),
debidamente suscritos por el Supervisor y el Residente de Obra.

Manuales de Operacion y mantenimiento.

Dosier de calidad de los materiales y obra (pruebas, controles, analisis, protocolos,

etc.)

Anotaciones del cuaderno de obra, donde el Residente de Obra indica la terminacion
de obra y el Supervisor lo aprueba.

PRESENTACION DE INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

La Supervisién esta obligada a presentar un Informe Final de los Servicios de Supervision, el
cual se debera entregar posteriormente a la ejecucién de la Obra, debiendo contener:

ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA

VVVVYV

Memoria Descriptiva

Disefios y Modificaciones

Metrados Finales

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio

Certificados originales de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el
Contratista.

Fotografias del proceso de construccion de la Obra y en archivo digital.
Cuaderno de Obra

Otros necesarios.

ASPECTOS ECONOMICOS DE LA OBRA

YWY WNYNYYY

Valorizaciones del Contrato Principal, Reajustes, etc.,

Valorizaciones de Adicionales de Obra, Gastos Generales y otros

Control de Cartas Fianzas

Ampliaciones de Plazo si fuera el caso

Multas por atraso.

Liquidacion de Cuentas (saldos sustentados a favor o en contra del
Contratista) del Contrato de Obra elaborado por la Supervision.

Liquidacion del Contrato de supervision

Otros necesarios

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

VVV VYV

Copia del contrato.

Resolucion de aprobacion de adicionales, y/o deductivos cuando
corresponda.

Resolucién de aprobacién de ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
Acta de recepcion de obra

Otros necesarios

El Informe Final debera ser presentado debidamente numerado, sellado y firmado en Formato
A-4 en original y dos copias de seguridad. El cual sera entregado dentro de los 30 dias
naturales contados a partir de la fecha de Recepcién y Conformidad de la Obra sin
observaciones.

La Supervision presentara a la Entidad la pre liquidacion del contrato de consultoria dentro
del plazo que las normas vigentes consideran.
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18.- ACTIVIDADES EN LA CONSTATACION FiSICA COMO CONSECUENCIA DE LA

RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

El supervisor y su equipo de profesionales deberan participar durante el desarrollo de la
Constatacioén Fisica de la obra, debiendo proporcionar las planillas de las partidas realmente
ejecutadas.

El supervisor presentard un Informe del Estado Situacional de la Obra segun estructura y
formato entregado por el PRONIS, dentro de los diez (10) dias calendarios después de la
resolucion del contrato, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la
Obra ejecutada, asi mismo, debera presentar los documentos que se detallan en el Anexo N°
01.

El supervisor integrara la Comisién para la constatacién fisica e inventario en caso se resuelva
el Contrato de Ejecuciéon de Obra. El equipo completo de Profesionales de la Supervisién,
participara con caracter obligatorio en calidad de asesores durante el acto de Resolucién de
Contrato.

19.- INFRAESTRUCTURA
El Consultor, debera contar con una oficina en la ciudad de Lima, durante la ejecucion de la
obra, a efectos de ejecutar las coordinaciones y notificaciones en el marco de la presente
supervision.
El proveedor adjudicado como parte de los documentos para |a firma de contrato, debera indicar
la ubicacion exacta (direccion) de su oficina.

20.- PENALIDAD
Si la Supervision incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de
su contrato. La Entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por mora por cada dia de
calendario de atraso hasta por un maximo equivalente al 10% del monto contractual.

21.- OTRAS PENALIDADES
Las penalidades, seran de acuerdo a lo establecido en el Contrato. En aplicacién a dichos
articulos las penalidades que se aplicaran al supervisor y que seran deducidas de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final se describen en la tabla siguiente.

22.- GARANTIA

Aplica que la garantia sobre la calidad de los trabajos efectuados por el Supervisor no sera
inferior a (07) afos desde la fecha de aprobacién del Informe Final. En especial y sin caracter
limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos en
el presente documento.

23.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, el Supervisor es el responsable por la calidad y
contenido ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado, por un plazo de (07) afios,
contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado por la Entidad.

24.- PENALIDADES

especialistas propuestos en su oferta técnica, dentro del
periodo comprendido desde la firma de contrato, por
considerarse que la contratacion llevada a cabo se realiza en
el marco de los principios de Eficacia y Eficiencia, de Igualdad
de trato y Equidad.

vigente, por el Jefe
de Supervision y
Media (0.5) UIT
vigente por los

Penalidades
N° Supuestos de aplicacién Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre el contratistayel | Una (01) UIT | Segin informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién | vigente, por cada | supervisor o]
del personal por no cumplir con las experiencias y | dia de ausencia | Coordinador de |Ia
calificaciones del profesional a ser reemplazado. del personal. Unidad de Obras.
2 Por reemplazar al Jefe de Supervision o cualquiera de los | Una (01) UIT | Se acredita con la

solicitud de cambio
del profesional.
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Penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon Forma de calculo Procedimiento
Se entiende que el personal considerado en la propuesta | demas
técnica en la etapa del procedimiento de seleccion, retine las | profesionales.
condiciones de salud necesarias segun la zona de trabajo de
la obra, especialmente para zonas de altura.

Esta penalidad, no se aplicara solo en los casos de muerte o
enfermedad incapacitante del profesional a ser reemplazado y
cuando y por Unica vez se produzca la interrupcion del ciclo
normal del procedimiento de seleccién - obra (No pueda iniciar
sus servicios luego de suscrito su contrato, por un tiempo
minimo de 30 dc).

La aprobacion de la Entidad de la solicitud de cambio del
profesional planteado por el contratista, solo expresa
conformidad con el cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos por el procedimiento de seleccion; su aceptacion no
anula o impide aplicar la penalidad definida anteriormente.

3 Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos | Una (01) UIT | Segin informe del
oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la | vigente, por cada | Coordinador de Ia
finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo | dia de ausencia | Unidad de Obras.

a favor del PRONIS del personal

4 Ausencia injustificada de algunos y/o todos los profesionalesque | Una  (01) UIT | Segin informe del

conforman a EL SUPERVISOR vigente, por cada | Supervisor de Obra o
dia de ausencia | el Coordinador de la
del personal. Unidad de Obras.

5 a. Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar | Una  (01) UIT | Segun informe del

Obras Adicionales dentro de la planilla de la Obra Contratada. | vigente, por cada | Coordinador de la
b. Por no absolver y regularizar en la valorizacién siguiente, | evento. Unidad de Obras
cualquier partida de una valorizacién observada por el
PRONIS
c. Por no sustentar con la totalidad de los documentos
necesarios en sus informes relacionados con las ampliaciones
de plazo.
d. Por no sustentar con la totalidad de los documentos
necesarios en sus informes relacionados con los
presupuestos para adicionales.
6 a. Por no presentar oportunamente, los siguientes documentos: | Una (01) UIT | Segin informe del
el Calendario de Avance Acelerado (CAA) el Calendario de | vigente, Coordinador de la
Avance de Obra Actualizado (CAOA), seglin lo establecidopor | Por cada dia | Obra, de la Unidad de
las Bases de Adjudicacion (Bases de Adjudicacion que sonde | retraso  en  su | Obras.
conocimiento de la Supervision y que forman parte integrante | presentacion.
del contrato).
b. Por demora en la presentacion de los Informes inicial,
mensuales, especiales, de valorizaciones, de Expedientes de
L presupuestos adicionales o de deductivos del informe final y
de ampliaciones de plazo.
c¢. Por remitir informe fuera de plazo contractual o legal.

7 Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago como por ejemplo: | Una (01) UIT | Segin informe  del
por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - | vigente, por cada | Coordinador de |la
valorizaciones), valorizaciones adelantadas u otros actos que | evento. Unidad de Obras.
ocasionen pagos no encuadrados en las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder;
independientemente de que el Supervisor efectie las
deducciones o descuentos correspondientes en las
valorizaciones siguientes del contratista.

8 Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos | Una (01) UIT | Segin informe del
programados, consecuencia del incumplimiento de sus | vigente, por cada | Coordinador de la
obligaciones laborales con su personal de obra (pago de | evento. Unidad de Obras.
remuneraciones oportunas).

9 Cambios de personal profesional por pedido expreso del | Una (0.5) UIT | Segin informe del
PRONIS que tengan origen en un desempefio deficiente, | vigente, por cada | Coordinador de |la
negligente o insuficiente en el cumplimiento de sus obligaciones | solicitud. Unidad de Obras.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.
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ANEXO N° 01
DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA OBRA

Los documentos necesarios a presentar son los siguientes:

Carta Original del Contratista, conteniendo la Liquidacion de Obra documentada.

Contrato de Obra.

Informes parciales y final (100%) de Conformidad al Expediente Técnico — Area de Proyectos
(solo en el caso cuyo proceso es del tipo Concurso Oferta), debe incluir Informes de penalidad.
Hoja Resumen de Presupuesto Base.

Hoja de Desagregado de Gastos Generales del Presupuesto Contratado.

Férmulas Polindmicas del Contrato Principal y de Adicionales de ser el caso.

Calendario de Avance de Obra, adecuado a la fecha de inicio y Ampliaciones.

Designacion del Jefe de Supervisién y/o Inspector de Obra.

Documento con el cual se notifica al CONTRATISTA la designacién del Supervisor y/o Inspector
de Obra.

Constancia de entrega del Expediente Técnico.

. Acta de Entrega de Terreno.

Memorandum y Solicitud de Adelanto Directo.

Memorandum y Solicitud de Adelanto para Materiales, con Relacién de Materiales.

Cuaderno de Obra

Memorandums o Informes de Valorizaciones Mensuales del Contrato Principal.

Resoluciones de Adicionales y/o Deductivos de Obra, adjuntando Presupuestos.

Documento con el cual se notifica al CONTRATISTA las Resoluciones de Adicionales y/o
Deductivos.

Memorandums o Informes de Valorizaciones de Adicionales de Obra.

Resoluciones de Ampliaciones de Plazo de Obra.

Documento con el cual se notifica al CONTRATISTA las Resoluciones de Ampliacion de Plazo.

. Aprobacién de Gastos Generales por Ampliaciones de Plazo.
. Informe de Término de Obra presentado por El Supervisor.

Designacion del Comité de Recepcion.
Acta o Pliego de Observaciones.

. Informe de Subsanacion de Observaciones del Supervisor.

Asientos del Cuaderno de Obra de Inicio Contractual y Real, del Supervisor y SUPERVISOR.

. Asiento del Cuaderno de Obra de Subsanacién de Observaciones del Supervisor y

SUPERVISOR.
Acta de Recepcion de Obra suscrita por el Comité de Recepcién y El Contratista.
Documento con el cual El Contratista informé el cambio de su domicilio legal.
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Fuente: Estudio de preinversion
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ESTRUCTURA DE COSTOS
[ Presupuesto Analitico de la Supervision Obra y Equipamiento-Precios Privados
tem [Descripcion| | s s e P_#:“!h TR | kit [ s
A S/. 875,200
al1.0 Personal Profesional
a1.1 Jefe de Supenvision Mes 1.00 12.00 100% 12,000.00] S. 144,000
al2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 11.00 70% 10,000.00 S/.77,000
al3 Especialista en Estructuras Mes 1.00 11.00 50% 10,000.00 S/. 55,000
ald Especialista en Inst Sanitarias Mes 1.00 8.00 50% 10,000.00 S/. 40,000
als |Especialista en Inst Electricas Mes 1.00 8.00 50% 10,000.00 S/. 40,000
ails Especialista en Inst Mecanicas Mes 1.00 8.00 50% 10,000.00 S/.40,000
al17 Especialista en Instalaciones Comunicaciones y{ Mes 1.00 8.00 50% 10,000.00 S/. 40,000
als Especialista en Equipamiento Médico Mes 1.00 4.00 50% 10,000.00 S/.20,000
al9 Especialista en Seguridad y Defensa Civil Mes 1.00 8.00 40% 10,000.00! S/. 32,000
a.1.10 Especialista en liquidaciones Mes 1.00 6.00 50% 10,000.00 $S/.30,000
at11 Especialista en Evaluacién de Impacto Ambiental| Mes 1.00 8.00 50% 10,000.00 S/.30,000
a.20 Personal Técnico
a21 Digitador y edicién de texto Mes 1.00 12.00 60% 3,000.00 S/.21,600
a22 Topografo Mes 1.00 12.00 20% 3,000.00 S/.7,200
a23 Asistente Administrativo Mes 1.00 12.00 50% 3,000.00 S/. 18,000
a.3.0 Personal Auxiliar
a3l Administrador Mes 1.00 12.00 60% 3,000.00 S/ 21,600
a32 Secretaria Mes 1.00 12.00 70% 2,500.00 S/. 21,000
a3l Guardian Mes 2.00 12.00 80% 2,000.00 S/.38,400
B “::c';” S1. 127,440
b.1.0  |Alquileres
b1 Oficina Mes 1.00 12.00 100% 2,000.00 S/. 24,000
bi12 Equipo de cdmputo Mes 4.00 12.00 80% 850.00 S1.32,640
b13 Camioneta para especialistas 4 x4 (inl. Operacidy Mes 2.00 12.00 40% 4,500.00 S/. 43,200
b1.4 Equipos topogréficos Mes 1.00 12.00 60% 3,000.00 S/.21,600
b.2.0 Servicios
b21 Comunicacionas y otros Mes 1.00 12.00 100% 500.00 S/.6,000
Movilizacion -
c Apzp S/.28,080
Logistico
c.1.0 Pasajes
ci1 Pasajes Aereos Profesionales viajes 15.00 1.00 80% 500.00 S/. 8,000
¢.2.0 |Viaticos y Alimentacién
c21 Profesionales viajes 15.00 2.00 80% 320.00 S/. 7680
3.0 Movilizacién y Desmovilizacién de equipos
c3.1 Mowilizacién y Desmowlizacién de equipos viajes 2.00 1.00 90% 8,000.00 S/. 14,400
D y Gtiles de S/.12,250
Oficina
d1.0 Materiales
di Copias e impresiones Mes 1.00 11.00 70% 500.00 S/. 3,850
di12 Materiales de oficina y (tiles de escritorio Mes 1.00 12.00 70% 350.00 S/.2,940
d1.3 Materiales fungibles de topografia y suelos Mes 1.00 12.00 70% 500.00 S/. 4,200
di1.4 Material fotografico y de filmacion Mes 1.00 12.00 70% 150.00 S/.1,260
C%&Rw_“"?& Teomen | Sh843870
UTILIDAD | 8%| 516748560
COSTO SUB TOTAL §1.911,056
GV | 18%| S/ 163,980.01
[Monto Tofal Supervicion |
m&;ﬁw”om S/.1,075,045.61
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION'

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad de Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines en la categoria D.

Acreditacion:
Registro Nacional de Proveedores - RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

2 . GARGO™ . =0 - TS PROFESION. - " JCANT- s = 5
Ingenieria Civil o 01
Arquitectura
Especialista en Arquitectura Arquitectura 01
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 01
Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario 01
Ingenieria Eléctrica o
Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingenieria Mecanico 01
Eléctrica
Ingenieria Mecénica o
Ingenieria Mecanico
Eléctrica o Ingenieria
Electromecanica.
Ingeniero Electronico o
Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero de Sistemas
e Informatica o
Ingeniero de
Comunicaciones
Ingenieria Electronica o
Ingenieria Biomédica

Jefe de Supervision

BIWIN| -

[9,]

6 | Especialista en Instalaciones Mecanicas 01

7 | Especialista en Comunicaciones 01

8 | Especialista en Equipamiento Hospitalario 01

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El personal clave debe cumplir con el siguiente perfil minimo:

1. Jefe de Supervision
Debera acreditar 04 afios de experiencia, en la supervision de consultorias de obras
similares, habiendo laborado con los siguientes cargos: Supervisor y/o Inspector de
Obra y/o Jefe de Supervision y/o Supervisor de Obra.

2. Especialista en Arquitectura
Debera acreditar 03 afios de experiencia, en la ejecucién y/o supervision y/o inspeccion
de obras similares, habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto y/o Arquitecto de Acabados y/o Especialista de Acabados
y/o Especialista de Arquitectura y/o Responsable de Acabados y/o Responsable de
Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura y/o Profesional en la

3 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28

del Reglamento. Los requisitos de calificacién son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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especialidad de Arquitectura Hospitalaria y/o Arquitecto especialista en proyectos
hospitalarios y/o Especialista en Arquitectura Hospitalaria

3. Especialista en Estructuras
Debera acreditar 05 afios de experiencia, en la ejecuciéon y/o supervisidn y/o
inspeccion de obras de edificacion en general, habiendo laborado con los siguientes
cargos: Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Especialista en

Disefio de Estructuras y/o Supervisor especialista en estructura y/o coordinador en/de: *
Estructuras y/o + Estructural y/o « Disefio de Estructuras.

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Debera acreditar 02 afios de experiencia, en la supervision de consultorias de
edificaciones en general en el sector publico y/o privado, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario y/o
Ingeniero Sanitario.

5. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Debera acreditar 03 afios de experiencia, en la ejecucion y/o supervision de
edificaciones en general en el sector publico y/o privado, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecanicas.

6. Especialista en Instalaciones Mecanicas
Debera acreditar 03 afios de experiencia, en la ejecucion y/o supervisién de
edificaciones en general en el sector publico y/o privado, habiendo laborado con los
siguientes cargos: Especialista en Instalaciones Mecanicas y/o Especialista en
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecanicas y
Electromecanicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecanicas.

7. Especialista en Comunicaciones
Debera acreditar 02 afios de experiencia, en la supervision de consultorias de obras
similares, habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista de Voz y Data y/o
Especialista de Redes y/o Especialista de Comunicaciones y/o Ingeniero de Voz y Data
y/o Ingeniero de Comunicaciones y/o Ingeniero de Redes y/o Especialista en Redes de
Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o Ingeniero en Comunicaciones y Sistemas
de Seguridad Electrénica.

8. Especialista en Equipamiento Hospitalario
Debera acreditar 02 afios de experiencia, en la supervisién de consultorias de obras

similares, habiendo laborado con los siguientes cargos: Especialista en Equipamiento
Hospitalario y/o Supervisor en Equipamiento Hospitalario y/o Supervisor en
Equipamiento Médico y/o Especialista en Equipamiento Médico.

Definicion de consultorias de obras' similares: se considerara a la supervision de
obras '® relacionadas con la construccién y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o
mejoramiento y/o refaccion y/o renovacion y/o ampliacion de edificaciones (publicas o
privadas) de establecimientos de salud'® tales como hospitales y/o institutos de salud y/o
policlinicos y/o clinicas y/o centros de salud, igual o superior a establecimientos de salud
de Categoria |-4.

' Segun los términos sefialados en la definicién de obra indicada en el Anexo Unico - Anexo de Definiciones del Reglamento
de |la Ley de Contrataciones del Estado y en la definicién de Construccién indicada en la Norma G.040 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

' No se incluyen en la definicién de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras
de menor envergadura.

'®  Seglin RESOLUCION MINISTERIAL N° 546-2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 NORMA TECNICA DE SALUD
'‘CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD".

8

Pagina 69 de 118




/" MINISTERIO DE SALUD
PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA

\

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria de obra.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez la
contratacion del servicio de consultoria de supervision de obra S/ 1°075,045.60 (un millén
setenta y cinco mil cuarenta y cinco con 60/100 soles), por la contrataciéon de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes a la
supervision de obras ' relacionadas con la construccién y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento y/o refaccién y/o renovacion y/o ampliacién de edificaciones
(publicas o privadas) de establecimientos de salud'® tales como hospitales y/o institutos de
salud y/o policlinicos y/o clinicas y/o centros de salud, igual o superior a establecimientos
de salud de Categoria 1-4.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Actividad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo

17

18

19

No se incluyen en la definicion de obras similares las postas médicas, puestos de salud y puestos sanitarios al ser obras
de menor envergadura.

Seglin RESOLUCION MINISTERIAL N° 546-2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 NORMA TECNICA DE SALUD
“CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD".

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

"éftuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

Los postores podran actualizar el monto de sus contratos que sirvan para acreditar su
experiencia segun la siguiente formula:

MA=MF X (Ir/lo)
Donde se tiene:
MA = Monto Final del servicio actualizado a la fecha del valor referencial.
MF = Monto Final del servicio.
Ir indice de precios al consumidor a la fecha del valor referencial.
lo indice de precios al consumidor a la fecha de culminacioén del servicio.

De acreditar experiencia con contratos ejecutados en moneda extranjera, este sera
convertido a soles, utilizando el tipo de cambio de cada pais correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, para posteriormente actualizarlo segun la formula descrita.
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TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

UBICACION DEL PROYECTO
La localizacion de intervencién de la alternativa propuesta corresponde al terreno nuevo.

Localizacion del proyecto.
Departamento  : Huanuco.

Provincia : Lauricocha.
Distrito : Jesus.
Localidad . Jesus.

GRAFICO N° 01: Ubicacion del Centro de Salud Jests

¥| TERRENO PARA NUEVO
CENTRO DE SALUD
b 1 ‘t.\ f

‘ \ A
VIA PRINCIPAL DE '
&l ACCESOAJESUS
Bl g 3

Localizacion del terreno para el nuevo centro de salud (Fuente Google Earth)

El &rea del terreno es de 11 200 m2 aprox. El clima de la zona es templado-frio, debido a la
altura a la que se encuentra. En las noches se pueden alcanzar temperaturas menores a 0°C.
Las precipitaciones se presentan de forma escasa entre los meses de junio a octubre.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Seleccionar el equipo supervisor del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del
proyecto de inversion publica “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE SALUD JESUS, DISTRITO DE
JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, proyecto que
reducira la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras
sanitarias segun los estandares normativos requeridos y ampliar la cartera de servicios con el
propodsito de garantizar el acceso a la poblacién beneficiaria.

PLAZO DE LA PRESTACION DE LA SUPERVISION

El plazo del servicio de supervision para la elaboracion de expediente técnico y ejecucién de
obra es de 540

item Descripcién Plazo (dc)
1 Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico 120
2 Supervision de la Ejecucion de Obra y Equipamiento 510
(Seguln PIP) — Obras lo define
TOTAL 630
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PLAZO DE LA SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

El plazo contratado para la supervision, es de 630 dias calendario que corresponden a la
supervisién del expediente técnico; asi como a la supervision de la ejecucion de la obra y
equipamiento y 90 dias calendario que comprende el proceso de recepcion de la obra, pre-
liquidacion y entrega de documentos para la liquidacion final del Contrato de obra, con su
correspondiente pronunciamiento por la Supervision, la misma que debera adjuntarse al
Informe Final de la Supervision

PLAZO DE LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El plazo de ejecucion total de la prestacién del servicio de consultoria para la supervision del
desarrollo del Estudio definitivo es de CIENTO VEINTE (120) DiAS CALENDARIO, mas los
tiempos establecidos para la recepcion, revision y levantamiento de observaciones, de ser el
caso, del Informe recibido del Ejecutor del Proyecto del Estudio definitivo y el tiempo que
demore la entidad en emitir y notificar la conformidad de los Informes.

La elaboracion del Estudio definitivo consta de cuatro (4) entregables, los cuales constituiran el
Estudio definitivo a Nivel de Estudio Definitivo para ejecucion de Obras, de acuerdo a lo
estipulado en los términos de referencia de la consultoria de obra para la elaboracién del
mismo.

3.21. PLAZOS PARA REVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO.

3.2.1.1. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO

DEFINITIVO.

- La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debera acreditar su asistencia y apersonarse a
la Entidad, previa coordinacién, en los dias en que el EJECUTOR encargado de la
elaboracién del estudio definitivo realice la entrega de sus respectivos entregables.

- La empresa supervisora sera responsable de realizar la revision previa y de considerar
conforme el contenido del respectivo entregable, recepcionara la documentacion para su
respectiva revision y analisis técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo maximo
de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision del entregable, adjuntando el check list de
recepcion.

- La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA verificara que todos los planos y documentos
se encuentren deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales que
correspondan.

- En el caso que el entregable presentado por la empresa privada y ejecutor del proyecto
estuviera incompleto se le comunicara y devolvera a EL EJECUTOR el entregable en el
acto considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

3.21.2. PLAZOS ESPECIFICOS DE REVISION DE ENTREGABLES.

Los plazos para la revision de los entregables, una vez recepcionados por la supervision
son:
Cuadro N° 01: Plazos limites de entrega

PLAZOS LIMITES DE ENTREGA
. (b) ()
ot fz;slj:;agggi o (a) Subsanacion por la Revisit‘)n_de la
INFORMES DE definiivo { Dias Revisién por la Empresa privada y Subsanacién por
REVISION st et Supervision ejecutor del parte de la
maximo) ( Dias habiles proyecto Supervisién
como maximo) ( Dias calendario ( Dias habiles como
como maximo) maximo)

Entregable N° 01 20 05 10 05
Entregable N° 02 30 05 10 05
Entregable N° 03 40 05 10 05
Entregable N° 04 30 10 10 05
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- (a) La Supervision para la revision de los entregables tendrd como plazos maximos los
establecidos en el cuadro anterior, luego de haber recibido el entregable de la empresa
privada y ejecutor del proyecto para la revision y emision de informe y pronunciamiento de
conformidad y aprobacion técnica ante la Entidad y presentacién los documentos de
acuerdo a cada entregable, de no existir observaciones.

- (b) De existir observaciones en los entregables, el Supervisor otorgara un plazo maximo al
Ejecutor del Proyecto de hasta los dias indicados en el cuadro anterior para la subsanacion
de observaciones por cada entregable.

- (c) Recibido el levantamiento de las observaciones, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
tiene un plazo maximo de los dias indicados en el cuadro anterior para revisar y emitir
conformidad y presentar el entregable a la Entidad, o de no haber cumplido la Empresa
privada y ejecutor del proyecto en subsanar las observaciones dentro del plazo establecido,
el Supervisor debe pronunciarse ante la Entidad indicando la penalidad correspondiente o
posible Resolucion de Contrato, segin corresponda de acuerdo a bases y términos de
referencia.

- De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a LA
EMPRESA PRIVADA la penalidad que corresponda.

- LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) ciclo de levantamiento de observaciones por
cada entregable. Superado dicho numero, LA ENTIDAD, y el informe de la supervision
podra, de considerarlo pertinente, proceder con la resolucién de EL CONVENIO por
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA,; sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

- De no cumplir la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA con los plazos establecidos o de no
levantar sus observaciones dentro de los plazos establecidos, la ENTIDAD PUBLICA le
aplicara las penalidades o posible Resolucién de contrato conforme se establece en el inciso
de Penalidad de las Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/ 1'167,248.44 Soles (Un millén ciento sesenta y
siete mil doscientos cuarenta y ocho con 44/100 soles), incluidos impuestos de ley.

item Descripcion Valor Referencial (S/.)

1 Supervisién de la Elaboracion del Expediente 92,202.84
Técnico

2 Supervisién de la Ejecucion de Obra 1'075,045.60
TOTAL 1’167,248.44

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO

a. Sobre la experiencia en la supervisién de Obra y Equipamiento

Cargo ylo

Prafesional N Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional respectivo
en el Pert.

—  Experiencia no menor de cinco (05) afios, sustentada con
copia simple, contados a partir de la obtencién del diploma
de incorporacion al Colegio respectivo.

—  Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo en

Ingeniero 01 Gerente de obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o

Civil Contrato similares.

Gerente de Obra

« Director Residente

« Gerente de Proyecto

» Gerente de construccion

* Director de Proyecto
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+ Jefe de Proyecto

* Coordinador de Proyecto
+ Jefe de Obra

* Gerente de supervisién

Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Pert.

Experiencia no menor de cinco (05) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencion del

gi%ﬁnlero 5 Jefe - de diploma de incorporacion al Colegio ref.spectivo.
Arquitecto Supervision Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo

en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o

similares, como:

02 Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision
y/o Supervisor de Obra.

Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional

respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada con

copia simple, contados a partir de la obtencion del

diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

Arquitecto de Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo
Arquitecto Acabadss en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o

similares.
Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto y/o Arquitecto
de Acabados y/o Especialista de Acabados vy/o

03 Especialista de Arquitectura y/o Responsable de

Acabados y/o Responsable de Arquitectura.

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Pert.

- Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencién
del diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el
cargo en obras de proyectos de Infraestructura de
Salud y/o similares.

- Ingeniero de control de calidad

- Ingeniero en Seguridad

-  Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Especialista en Seguridad y/o Especialista en
Seguridad en Obra y/o Especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo y/o Especialista en Seguridad e
Higiene Ocupacional de Obra y/o Especialista en
Seguridad y/o Especialista en SSOMA vylo

04 Inéieriero d Especialista en Seguridad y Riesgo Laborales y/o
Ingeniero Cg nttel de Ingeniero en Seguridad y Medio Ambiente y/o
Civil Calidad Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o

Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente y/o Especialista en Seguridad Salud y
Medio Ambiente en Obra y/o Jefe De SSOMA, y/o
Ingeniero De Seguridad y/o Ingeniero Prevencionista
en Seguridad y/o Ingeniero Especialista En Seguridad
e Higiene Industrial y/o Supervisor Coordinador De
Seguridad y Salud y/o ingeniero en seguridad de obra
ylo especialista en seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente y/o ingeniero especialista en
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o
ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o supervisor especialista en seguridad y/o
supervisor de seguridad y/o ingeniera de seguridad
y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente y/o especialidad de seguridad y
salud ocupacional y/o especialista en seguridad y
medio ambiente

Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Perd.

Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada con
copia simple, contados a partir de la obtencion del
diploma de incorporacion al Colegio respectivo.
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- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo

Especialista en en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o
Ingeniero 05 Metrados y similares.
civil o Valorizaciones * Ingeniero de costos y presupuestos
Arquitecto * Ingeniero de valorizaciones

Especialista en costos y presupuestos
Especialista en Valorizaciones

-  Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Peru.

- Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencién del
diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el
cargo en obras de proyectos de Infraestructura de Salud
y/o similares.

Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad
en Obra ylo Especialista en Seguridad e Higiene
Ocupacional de Obra y/o Especialista en Prevencion y/o
Especialista SSOMA y/o Especialista en Seguridad y
Riesgo Laborales y/o Especialista Jefe de seguridad en
obra y salud ocupacional y/o Ingeniero Especialista en
Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialidad de
06 seguridad y salud ocupacional yfo Especialidad de
Seguridad y/o Especialista en seguridad y salud y /o
ingeniero especialista en seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente y/o ingeniero previsionista de seguridad
y/o ingeniero especialista en seguridad, salud en el trabajo
y medio ambiente y/o supervisor especialista en seguridad
y/o responsable programa seguridad y Medio ambiente
y/o Ingeniero De Seguridad y/o Ingeniero De Seguridad
Salud Ocupacional Y Medio Ambiente y/o Supervisor De
Seguridad Salud Ocupacional Y Medio Ambiente y/o

- Ingeniero Especialista En Seguridad Y Medio Ambiente
y/o Ingeniero Prevencionista en Seguridad y/o

- Ingeniero Especialista En Seguridad e Higiene
Industrial y/o Ingeniero De Seguridad, Salud Y Medio
Ambiente y/o Supervisor Coordinador De Seguridad Y
Salud. y/o coordinador en/de: * Seguridad y/o

+ Seguridad en Obra y/o * Seguridad e Higiene

:2332;3;?0 Ocupacional y/o * Seguridad e Higiene Ocupacional de
Ingeniero de Obra y/o * Prevencion y/o + SSOMA y/o « Seguridad y
Higiene y Riesgo Laborales y/o * Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad Especialista en y/o * Seguridad y Salud Ocupacional y/o * Seguridad y
industrial o Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad y Prevencién de
fiaanl Salud en el Riesgos.
el Trabajo.

FM! - Asimismo, podra acreditar experiencia en cargos como
e Ingeni lo E ialista y/o jefe y/o R ble y/
Mecanico geniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o

Supervisor en/de:

- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

- Seguridad y/o salud

- SSOMA

- Seguridad SOMA.

- Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
- Seguridad, salud en el trabajo

- Seguridad y Medio Ambiente y/o

- Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o

- Seguridad y Salud Ocupacional y/o

- Seguridad e Impacto Ambiental y/o

- Seguridad e Higiene Ocupacional y/o

- Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o

- Seguridad e Higiene Ocupacional de Obras y/o
- Seguridad y/o

- Seguridad y riesgo laborales y/o

- Seguridad e higiene y/o

- Seguridad e higiene industrial y/o

- Seguridad en Obra y/o
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- Prevencién de Riesgos y/o

- Prevencionista y/o

- Prevencion y/o

- Seguridad y Salud en el Trabajo y/o

- Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Peru.

- Experiencia no menor de tres (03) afos, sustentada con
copia simple, contados a partir de la obtencion del
diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo
en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o
similares.

Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista
Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y/o Especialista en

Especialista en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones y/o Ingeniero

Instalaciones ylo Especialista en/de Instalaciones Sanitarias y/o

Sanitarias Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Supervisor en

Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en la

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y/o Supervisor

Especialista en Instalaciones y/o Ingeniero Especialista

en Instalaciones Sanitarias.

Podra acreditar también su experiencia habiendo

07 laborado con los siguientes cargos:

* Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o

Supervisor y/o coordinador en/de: Instalaciones

Sanitarias y/o Sanitario y/o Ingenieria Sanitaria

Ingeniero
Sanitario

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Peru.

- Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada con
copia simple, contados a partir de la obtencién del
diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo
en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o
similares.

Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista
en Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Especialista
en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas y/o
Especialista en Instalaciones Electromecanicas y/o
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o
Ingeniero y/o Especialista en/de Instalaciones Eléctricas
y/o Supervisor en el area de Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas y/o Supervisor en la
especialidad de Instalaciones Eléctricas y/o Supervisor
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista
en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas y/o Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas y/o
Ingeniero Especialista en Instalaciones Mecanicas y

08 Eléctricas y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones

2 Eléctricas e Instalaciones Mecanicas y/o supervisor

especialista en instalaciones eléctricas y/o supervisor en

la especialidad de instalaciones eléctricas y/o supervisor

especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas y/o

supervisor en la especialidad de instalaciones eléctricas

y mecanicas y/o supervisor especialista en instalaciones

eléctricas y electromecanicas y/o

supervisor en la especialidad de instalaciones eléctricas

y electromecanicas y/o supervisor especialista en

instalaciones mecanicas y electromecanicas y/o

supervisor en la especialidad de instalaciones mecanicas

y electromecanicas y/o ingeniero mecanico electricista

y/o supervisor electricista y/o supervisor electromecanico

y/lo supervisor mecanico eléctrico y/o residente

especialista en instalaciones eléctricas y/o direccion
técnica electromecéanica y/o direccién técnica de
instalaciones eléctricas y/o coordinador en/de:

* Instalaciones Eléctricas y/o

Ingeniero
Electricista,
Ingeniero
Electromeca
nico o Especialista en
Ingeniero Instalaciones
Mecanico Eléctricas
Electricista
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* Mecanicas y Eléctricas y/o
« Eléctricas y Electromecanicas y/o
* Electromecanicas

Podra acreditar también su experiencia habiendo
laborado con los siguientes cargos:

Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o
Supervisor en/de:

- Instalaciones Eléctricas

-Instalaciones electromecanicas

- Instalaciones Eléctricas y electromecanicas

- Ingeniero y/o Jefe de Obras Eléctricas

- Eléctricas y/o

- Eléctrico y/o

- Electricista y/o

- Eléctricas y electromecanicas y/o Electromecénicas y/o
- Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecanicas y/o
- Mecanicas y eléctricas y/o

- Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas y/o

- Instalaciones Mecanicas y Eléctricas

Ingeniero
Electromeca
nico,
Ingeniero
Mecanico o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

09

Especialista en
Instalaciones
Mecanicas

Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional

respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada con

copia simple, contados a partir de la obtencién del

diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo

en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o

similares.
Especialista en Instalaciones Mecanicas y/o Especialista
en Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o Especialista
en Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas y/o
Especialista en Instalaciones Electromecanicas y/o
Supervisor en el area de Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones  Mecanicas y/o Especialista en
Instalaciones Electromecanicas y Equipamiento Médico
y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y
mecanicas y/o ingeniero especialista en instalaciones
mecanicas y eléctricas y/o ingeniero especialista en
instalaciones eléctricas e instalaciones mecanicas y/o
supervisor especialista en instalaciones eléctricas y
mecanicas y/o supervisor en la especialidad de
instalaciones eléctricas y mecanicas y/o supervisor
especialista en instalaciones eléctricas y
electromecanicas y/o supervisor en la especialidad de
instalaciones eléctricas y electromecanicas yl/o
supervisor especialista en instalaciones mecanicas y
electromecanicas y/o supervisor en la especialidad de
instalaciones mecanicas y electromecanicas ylo
ingeniero mecanico eléctrico y/o ingeniero mecanico
electricista y/o supervisor electromecanico y/o supervisor
mecanico eléctrico y/o direccion técnica electromecanico
y/o coordinador en/de:s instalaciones mecanicas y/o -«
mecanicas y eléctricas y/lo + mecanicas y
electromecanicas y/o + electromecanicas y/o ingeniero
especialista en instalaciones mecanicas.

El personal propuesto como Especialista en
Instalaciones Mecanicas podra acreditar también su
experiencia habiendo laborado con los siguientes
cargos:

Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Supervisor en/de:

- Instalaciones Electromecanicas

- Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas

- Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

- Instalaciones Mecanicas y/o

- Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas y/o
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- Instalaciones Mecanicas y Eléctricas y/o

- Mecanico Eléctricas y/o

- Electromecanico y/o

- Mecanico y/o

- Mecanicas y eléctricas y/o

- Mecanicas y electromecanicas y/o

- Instalaciones Mecanicas y/o

- Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas y/o

- Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecanicas.

Ingeniero
Electrénico
o Ingeniero
de Sistemas
o Ingeniero
de Sistemas
e
Informatica
o Ingeniero
de
Comunicaci
ones

10

Especialista en
Comunicaciones

Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional

respectivo en el Peru.

Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada con

copia simple, contados a partir de la obtencion del

diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

Sustentar al menos dos (02) participaciones en el cargo

en obras de proyectos de Infraestructura de Salud y/o

similares.
Ingeniero especialista en comunicaciones y sistemas de
seguridad electronica y/o especialista en cableado
estructurado y sistemas electrénicos y/o ingeniero
especialista en redes de cableado estructurado y
comunicaciones y/o Ingeniero Especialista Electronico,
ylo ingeniero especialista de instalaciones de
comunicacion y/o Especialista en Instalaciones de
Comunicacion. y/o especialista en cableado estructurado,
voz y data ylo supervisor especialista en cableado
estructurado, voz y data y/o supervisor en la especialidad
de cableado estructurado, voz y data yl/o supervisor
especialista en comunicaciones y/o supervisor en la
especialidad de comunicaciones y/o especialista en
cableado estructurado, voz y data y/o Coordinador en/de:

« Comunicaciones y sistemas de seguridad electronica y/o

« Cableado estructurado y sistemas electrénicos y/o

» Redes de cableado estructurado y comunicaciones y/o

« Instalaciones de comunicacion y/o

* Instalaciones de Comunicacion

El personal propuesto como Especialista en
Comunicaciones podra acreditar también su experiencia
habiendo laborado con los siguientes cargos:

Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
Supervisor en/de:

» Comunicaciones y sistemas de seguridad electronica

» Cableado estructurado y/o Data

« Comunicaciones y Automatizacion

» Instalaciones de comunicaciones

* Instalaciones de Telecomunicaciones

» Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion
(TIC)

* Cableado Estructurado y/o

+ Cableado Estructurado y Sistemas y/o

» Cableado Estructurado y Sistemas Electréonicos y/o

* Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones y/o
+ Comunicaciones y/o

* Comunicaciones y Sistemas y/o

« Instalaciones de Comunicacion y/o

* Telecomunicaciones y/o

+ Sistemas de comunicacién y/o

« Sistemas de informacion y/o

« Comunicacion, voz y data y/o

* Voz y data y/o

» Sistemas Electronicos y/o

« Seguridad Electrénica.

- Especialista en Instalaciones de Voz y Data
(Comunicaciones).

* Ingeniero Especialista en Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones.
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* Ingeniero Especialista en Comunicaciones y Sistemas de
Seguridad Electronica.

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Perd.

-  Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencién
del diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el
cargo en obras de proyectos de Infraestructura de
Salud y/o similares.

- Jefe y/o Responsable y/o Especialista y/o Ingeniero
y/o Supervisor en/de:

11 o - - Estructural
Ingeniero Ezfrizﬁ:;a o - - Estructuras
Civil - - Disefio Estructural

- - Disefio de Estructuras

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Perd.

- Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencion
del diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el
cargo en obras de proyectos de Infraestructura de
Salud y/o similares.

- Supervisor en Equipamiento Hospitalario y/o
Supervisor en Equipamiento Médico y/o Especialista
en Equipamiento Médico y/o coordinador en/de: *

Elﬁ‘c;;c:‘?:’g Equipami e:nt & l'\E/It:1ét:jii;'?:a:‘r.n|\=-.ntca Hospitalario y/o + Equipamiento

Biomedico RGSalate - El personal propuestoc como Especialista en
Equipamiento Hospitalario podra acreditar también
su experiencia habiendo laborado con los siguientes
cargos:

- Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable
y/o Supervisor en/de:

12 - Equipamiento Médico y/o

- - Equipamiento Hospitalario y/o

- - Equipamiento Biomédico y/o

- - Equipamiento Médico Hospitalario

- - Equipamiento Hospitalario

Ingenier: L
(JOMorD Especialista en

- Colegiado y habilitado por el Colegio Profesional
respectivo en el Pert.

- Experiencia no menor de tres (03) afios, sustentada
con copia simple, contados a partir de la obtencion
del diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

- Sustentar al menos dos (02) participaciones en el
cargo en obras de proyectos de Infraestructura de
Salud y/o similares.

- Ingeniero o Arquitecto

- Debera acreditar 02 afios de experiencia, en la
ejecucion y/o supervision y/o proyectos de obras en
general con tecnologia BIM y/o elaboracion de
expedientes técnicos de obras con tecnologia BIM
y/o BIM Manager y/o Modelador BIM y/o Gestor
BIM.

- Asimismo, el personal propuesto como Modelador
BIM o Especialista BIM podra acreditar también su
experiencia habiendo laborado con los siguientes
cargos:

- Arquitecto y/o Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o

13 Responsable y/o Supervisor y/o Coordinador o la
combinacioén de estos en/de:

- +*BlMo

- * Modelador BIM

Ingeniero
Civil o Especialista BIM
Arquitecto

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

b. Sobre la experiencia en la supervision del expediente técnico
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Requisitos:
A continuacion se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios
para la elaboracion del expediente técnico.

item

Profesional

Cantidad
NQ

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

01

Ingeniero Civil o
Arquitecto

01

Jefe de
Supervision

Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser
titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.
Experiencia especifica minima de
cuatro (4) afos, como jefe en la
supervisién y/o elaboracién de
Expedientes Técnicos, referidos a
establecimientos de salud, como
minimo del primer nivel de atencion o
infraestructura similar. Esta
experiencia sera contabilizada a partir
de su colegiatura.

Para el cargo del Jefe de Supervision,
también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de:
“Gerente”, “Coordinador”, “Director”,
“Director de Estudios”, "Gerente de
Estudios” "Responsable de Proyecto
y/o de Estudios”, "Consultor
Responsable" o cualquier otra
denominacion que exprese
fehacientemente estar referida al cargo
del profesional.

02

Arquitecto

01

Especialista de
Arquitectura y
Sefializacion

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres (3)
afos, en el desarrollo y/o elaboracién
ylo supervision de Expedientes Técnicos
o Estudio Definitivo de establecimientos
de salud en su especialidad, del primer
nivel de atencion. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Arquitectura y Sefializacion, también se
aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Especialista en Disefio
Arquitectonico” o “Especialista en
Arquitectura”, o cualquier otra
denominacion que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

03

Ingeniero Civil

01

Especialista de
Estructuras

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
elaboracién y/o supervision de
Expedientes Técnicos y/o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversion de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o de infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de:
“Ingeniero Estructural” o “Responsable
de Estructuras” o “Especialista
Estructural” o “Especialista del
Proyecto de Estructuras” o
“Especialista en Disefio y Calculo
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Estructural”, o cualquier otra
denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional

04

Ingeniero
Sanitario

01

Especialista de
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversion de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Sanitarias, también se
aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Responsable de
Instalaciones Sanitarias" o “Ingeniero
Sanitario”, o cualquier otra
denominacion que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

05

Ingeniero
Electricista o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

01

Instalaciones
Eléctricas

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Per.
Experiencia minima de tres (3) afios en
el desarrollo y/o supervisién y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos
o Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer
nivel de atencién en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta
experiencia sera contabilizada a partir
de su colegiatura.

Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Eléctricas, también se
aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Ingeniero Electricista”
o “Responsable” o “Proyectista”, o
cualquier otra denominacién que
exprese fehacientemente estar referida
a la responsabilidad del profesional.

06

Ingeniero
Mecanico o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

01

Especialista de
Instalaciones
Mecanicas

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Perd.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversion de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Instalaciones Mecanicas, también se
aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Ingeniero Mecanico” o
“Ingeniero Mecanico electricista” o
“Responsable” o “Proyectista”, o
cualquier otra denominacién que
exprese fehacientemente estar referida
a la responsabilidad del profesional.
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07

Ingeniero
Electronico o
Ingeniero de

Comunicacione

s o Ingeniero de

Telecomunicaci

ones o
Ingeniero de
Sistemas o
Ingeniero

Informatico

01

Especialista de
Redes de
Cableado

Estructurado

(comunicacione

s)

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversion de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Instalaciones de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones,
también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de:
“Especialista en comunicaciones”,
Especialista en Redes, Voz y Data”,
“Especialista de Redes”, “Ingeniero de
Comunicaciones”, “Ingeniero de
redes”, “Ingeniero de Voz y Data”, o
cualquier otra denominacion que
exprese fehacientemente estar referida
a la responsabilidad del profesional

08

Ingeniero
Electrénico o
Ingeniero
Electricista o
Ingeniero
Mecanico o
Ingeniero
Mecanico
Electricista

01

Especialista de
Equipamiento
Hospitalario

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboraciéon de
Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversién de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.
Para el cargo de Especialista de
Equipamiento Hospitalario, también se
aceptaran las denominaciones o
acepciones de: “Especialista en
Equipamiento Hospitalario" o
“Especialista de Equipamiento Médico”
o “Especialista de Equipamiento
Médico Hospitalario”, o cualquier otra
denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional.

09

Ingeniero
Ambiental

01

Especialista en
Gestion y
Manejo
Ambiental

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pera.
Experiencia minima de tres (3) afios en
el desarrollo y/o supervision y/o
elaboracion de Expedientes Técnicos
o Estudio Definitivo de Edificacion de
proyectos de inversion de
establecimientos de salud, del primer
nivel de atencién en su especialidad, o
infraestructura similar. Esta
experiencia sera contabilizada a partir
de su colegiatura

10

Arquitecto o
Ingeniero

01

Especialista de
Seguridad,
Evacuacion y
Riesgo

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afos en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboracion de
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Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversion de establecimientos de
salud, del primer nivel de atenciéon en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura

11

Ingeniero Civil o
Arquitecto

01

Especialista de
Metrados,
Costos y

Presupuestos

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.
Experiencia especifica minima de tres
(3) afios en el desarrollo y/o
supervision y/o elaboracion de
Expedientes Técnicos o Estudio
Definitivo de Edificacion de proyectos
de inversién de establecimientos de
salud, del primer nivel de atencién en
su especialidad, o infraestructura
similar. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura

12

Médico Cirujano

01

Especialista en
Administracion
o Gestion en
Salud.

Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Pert.
Experiencia especifica minima de tres
(3) aflos como director o jefe de area o
gerente de un establecimiento de salud
publico o privado como minimo de un
EESS del primer Nivel. Esta
experiencia sera contabilizada a partir

de su colegiatura.

Acreditacion:
El Postor debe tendra en cuenta que la experiencia del personal profesional propuesto para la
supervision del Expediente Técnico se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

REQUERIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO PROFESIONAL
SUPERVISOR DEL EXPEDIENTE TECNICO.

EL EJECUTOR debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto,
cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de
Referencia, de modo tal que se garantice la calidad del servicio de supervision del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL EJECUTOR, se podra acreditar con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL EJECUTOR que participen, supervisen y
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, plancs,
metrados, costos, etc., deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el
plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

1. La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

2. Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio
Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

3. Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Pert.

4. Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pert.

5. Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacién de la experiencia efectiva del
personal profesional clave que sera evaluado, sélo sera pasible de acreditacion en el presente
proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio
profesional, segln corresponda:

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) 0 mas procedimientos de seleccion
de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y
cuando durante los procedimientos de seleccion se haya presentado con los mismos
profesionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil
técnico (reunir calificaciones y experiencia del personal profesional) iguales o superiores a lo
ofertado en su propuesta. La misma situacion sera aplicable en caso dos o mas postores
ofrezcan un mismo profesional y éstos sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD.
Esto es exigible debido a que se requiere la participacion de los profesionales a tiempo
completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo motivo, el referido personal
profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en otra consultoria para
LA ENTIDAD.

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo
Supervisor asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus funciones.

La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargos?® que conforman el Equipo
Técnico del Estudio, son los siguientes:

. Jefe del Supervision / Arquitecto o Ingeniero Civil (01 Profesional)

Responsabilidades:

Representara a EL EJECUTOR en todos los asuntos técnicos que competan al servicio, no
pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por éste. La
participacion del Jefe del Supervisién debe ser activa y representativa. El cargo de Jefe de
supervision no puede, y no debe, ser meramente figurativo.

Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de la
consultoria.

Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades relacionadas
al desarrollo del servicio.

Es obligacién y responsabilidad del Jefe de Supervision del Expediente Técnico coordinar la
compatibilizacién entre las distintas especialidades del Expediente Técnico y el cumplimiento
de la revision de los entregables, asi como la entrega de su informe con su correspondiente
pronunciamiento de Conformidad Técnica

Coordinar con la Entidad aspectos técnicos referidos al desarrollo del Expediente Técnico.
Sera responsable de coordinar con el equipo supervisor a su cargo, en lo referido a consultas
realizadas por la Entidad.

Sera responsable de emitir los informes técnicos referidos a ampliaciones de plazo,
adicionales y/o deductivos solicitados por el consultor proyectista.

Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de evaluacion con las
entidades competentes.

Tendra a su cargo la revision del Formato N°08-A - Registros en la fase de Ejecucion para
proyectos de inversion, de acuerdo a la Directiva N°® 001-2019-EF/63.1, asi como el sustento
técnico respectivo.

Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17° y 18° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Especialista de Arquitectura y Seializacion / Arquitecto (01 profesional)
Responsabilidades:

Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién arquitecténica, las memorias
descriptivas, los planos de sefializacion, las especificaciones técnicas y demas documentos
del rubro ‘Arquitectura’.

Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de

Y

F® Las acepciones y/o sinénimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesiones, se indican en el Capitulo:
3.2 ‘Requisitos de Calificacién’ (B.1.1 Formacién Académica del Personal Profesional Clave / B.2 Experiencia del Personal
Clave).
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Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizacién la propuesta arquitectdnica con los estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitecténico.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030 “Derechos vy
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

3. Especialista de Estructuras / Ingeniero Civil (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién estructural, las memorias
descriptiva y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Estructuras’.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizacién de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. Especialista de Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario. (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién sanitaria (agua y desagte)
previstos para el proyecto, las memorias descriptiva y de calculo, las especificaciones
técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones Sanitarias’.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Realizar seguimiento a la gestion y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagiie
ante las entidades correspondientes.

- Emitir informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizaciéon de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. Especialista de Instalaciones Eléctricas / Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico

Electricista

- Responsabilidades:

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion eléctrica previstos para el
proyecto, las memorias descriptiva y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas
documentos del rubro ‘Instalaciones Eléctricas’.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

- Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario
correspondiente.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

6. Especialista de Instalaciones Mecanicas / Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico
Electricista (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién de las instalaciones
mecanicas y mecanico eléctricas previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de
calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones
Mecanicas y Mecanico Eléctricas’.
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- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta

arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y

planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el concesionario

correspondiente.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos vy
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7. Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones / Ingeniero
Electrénico o Ingeniero de Comunicaciones o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero
de Sistemas o Ingeniero Informatico. (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién de las instalaciones y redes
de comunicaciones, informatica, y demas, previstos para el proyecto, las memorias
descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones de Comunicaciones y Data'.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de

Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.
- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones, telefonia e internet ante
las entidades correspondientes.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos vy

Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

8. Especialista de Equipamiento Hospitalario / Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista

o Ingeniero Mecénico o Ingeniero Mecanico Electricista (01 Profesional)

Responsabilidades:

Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucién de equipamiento

hospitalario y mobiliario previsto para el proyecto, asi como la memoria descriptiva,

especificacion técnica, cotizacion, presupuesto y demas documentos técnicos del rubro

‘Equipamiento’.

Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de

Edificaciones.

Emitir informe de aprobacion técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

Revisar la compatibilizacién de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta

arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y

planteamiento del proyecto.

- Le es aplicable, seglin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma
G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

9. Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos / Ingeniero Civil. (01 Profesionales)

- Responsabilidades:

- Sera quien revise las planillas de metrados, los analisis de costos unitarios, los presupuestos,
férmulas polinémicas, desagregado de gastos generales, calendarios, cronogramas y demas
documentacién técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos'.

- Emitir informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitecténica y con los
demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Le es aplicable, seglin corresponda, lo previsto en los Articulo 19° 0 20° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

10.Especialista de Seguridad, Evacuacion y Riesgo / Arquitecto o Ingeniero Civil. (01
Profesional)
- Responsabilidades:
- Sera quien revise el planteamiento de las propuestas de solucion a la seguridad y evacuacion
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previstas para el proyecto, asi como la memoria descriptiva, calculo de aforo y rutas de
evacuacion, sefializacién de seguridad y evacuacion, equipamiento de seguridad y demas
documentos técnicos del rubro ‘Seguridad y Evacuacion’.

- Velar por el cumplimiento de la normativa técnica de salud aplicable y del Reglamento de
Edificaciones.

- Emitir informe de aprobacién técnica a los entregables realizados por el consultor proyectista.

- Revisar la compatibilizacion de la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

- Tendra a su cargo la elaboracién de los documentos derivados de la aplicacién de la Directiva
N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacién de /a Ejecucion de Obras’,
aprobada con Resolucion N° 14-2017-OSCE/CD y modificada con Resolucién N° 18-2017-
OSCE/CD.

- Le es aplicable, seglin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma
G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

11.Especialista en Gestion y Manejo Ambiental / Ingeniero Ambiental (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Tendra a su cargo la revision del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado,
en funcién al Anexo Ill del | Reglamento del SEIA y la Resolucién Directoral N° 3562-
2017/DCEA/DIGESA/SA, documento que clasifica y aprueba los Términos de Referencia del
EIA-SD.

Debera supervisar el desarrollo el expediente para el tramite del Certificado del SERNANP.

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, debera abarcar todos los componentes

conexos del proyecto (plantas de tratamiento, punto de disefio de energia eléctrica,

disposicion final de residuos soélidos, rutas de acceso de vehiculos, canteras, etc.)

- Debera evaluar y compatibilizar de cada una de los procesos constructivos de cada
especialidad, a fin de plantear las medidas de prevencién, mitigacién, correccion o reposicion
en cada fase del proyecto.

- Para el desarrollo de la linea de base bioldgica, debera contar con el apoyo de un bidlogo a

fin de evaluar y plantear estrategias de manejo de especies tanto de la flora y la fauna, segun

lo estipulado en el art.10 de la Ley del SEIA que indica la participacion de un equipo
multidisciplinario.

Para la linea de base social y Plan de Participacién ciudadana, debera contar con el apoyo

de un sociélogo a fin de determinar los grupos de interés y mecanismos de participacion

ciudadana de acuerdo a la situacién del entorno socio ambiental, segtn lo estipulado en el
art.10 de la Ley del SEIA que indica la participacion de un equipo multidisciplinario.

- Debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Asimismo, debera realizar gestiones ante diferentes organismos a fin de obtener todos los
requisitos ambientales que forman parte del EIA (DDC, SERNANP, ANA, SENAMHI,
MUNICIPIO, etc.)

- Debera gestionar la aprobacion y Certificacion Ambiental ante la DIGESA

- Le es aplicable, seglin corresponda, lo previsto en los Articulo 10°, de la Ley N° 27446, Ley
Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental

12. Especialista en Administracion o Gestién en Salud / Médico Cirujano (01 Profesional)

- Responsabilidades:

- Coordinar con el especialista supervisor en equipamiento respecto al equipo biomédico en
medicina en general.

- Revisar los planteamientos de los flujos de circulacién en coordinacion con el arquitecto, y
con el equipador los flujos de circulacion (paciente, personal, abastecimiento)

- Asesorar al equipador en lo referente al Equipo Biomedico e Instrumental.

- Coordinar con las otras especialidades referentes al equipamiento integral.

- Le es aplicable, segulin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma
G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Nota: Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanitarios,
Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecanicos y otros Ingenieros Especialistas, a
las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, y que los alcanza, son
las siguientes:
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= Articulo 17 .- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la magnitud
del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucion del mismo en todas sus etapas.

= Articulo 18.- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

a. Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir la
gerencia del Proyecto.

b. Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio
Profesional al que pertenece.

c. Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluira el
desarrollo del Proyecto.

d. Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.

e. Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso
de supervision, revision o aprobacion de alguna de las etapas del mismo.

Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectonico de la Edificacion,

el cual comprende: La calidad arquitecténica, los célculos de areas, las dimensiones

de los componentes arquitecténicos, las especificaciones técnicas del Proyecto

Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos

y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el

responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales

responsables del Proyecto, sean compatibles entre si.

= Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una

Edificacién, el cual comprende: Los célculos, las dimensiones de los componentes

estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto Estructural, y las

consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo, es responsable de la

correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble

materia de la ejecucion del Proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del

Ingeniero que lo suscribe.

Articulo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero

Electromecanico y demas Ingenieros especialistas, son responsables del Disefio de la

Instalacién que le corresponda segun su especialidad, los cuales comprenden: Los

célculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones técnicas del Proyecto

de su especialidad. Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se

adecuen a las caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y

a las normas técnicas vigentes.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del
equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de tres (3) ausencias y/o inasistencias NO
JUSTIFICADADAS a las reuniones de coordinacion programadas por LA ENTIDAD, sin
perjuicio de la aplicacion de la penalidad respectiva. Cabe indicar que no esta permitido suplir
al profesional principal por un asistente, pudiendo este ultimo participar de las reuniones de
coordinacion como apoyo del profesional, mas no podra asumir la conduccion de la exposicién
del proyecto.

El consultor presentara la relacion de los profesionales participantes en cada una de las
especialidades para la Supervision del Expediente Técnico a Nivel de Estudio, reservandose la
Entidad el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo
técnico propuesto, en caso se observe mas de tres ausencias y/o inasistencias a las reuniones
L~ de coordinacién programadas, sin perjuicio de la aplicacién de la penalidad respectiva. Cabe
indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por un asistente.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la Supervision de la elaboracién del
estudio, el Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no se permite cambios, salvo por razones de caso fortuito debidamente comprobadas.
El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente.

Los gastos y seguros que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal
técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc.) y otros recursos humanos
que amerite para cumplir con los productos esperados, en los plazos propuestos se encuentran
incluidos dentro del monto referencial y a cargo del Consultor.
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CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

El Supervisor sera el representante de la ENTIDAD PUBLICA para realizar el seguimiento,
control, monitoreo, evaluacidn, analisis y emitir pronunciamiento de conformidad y aprobacion
tecnica de la elaboracién del Estudio definitivo a Nivel de Estudio Definitivo para ejecucion de
Obra e Instalacion de Equipamiento, para la aprobacién mediante Resolucién de la Entidad,
siendo responsabilidad de la Supervisién, convocada y contratada quien velara por el estricto
cumplimiento de las normas, las disposiciones legales aplicables para el desarrollo de
Expedientes Técnicos de Establecimientos de Salud y lo dispuesto en los Términos de
Referencia establecidos para el EJECUTOR que desarrolle el Estudio definitivo.

En caso la Empresa privada solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales, debera solicitarlo a
LA ENTIDAD dentro de los plazos establecidos en el Reglamento y el Convenio de Inversiéon.
Asimismo todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA
SUPERVISION con copia de LA ENTIDAD.

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Supervision del desarrollo del Expediente
Tecnico a Nivel de Estudio Definitivo, teniendo a su cargo la labor de revisién de las
especialidades en cada una de las etapas correspondientes a la presentacién de los informes
respectivos hasta su aprobacién.

La Supervision del Estudio definitivo es conforme al desarrollo del Expediente Técnico a Nivel
de Estudio Definitivo el cual comprende 04 entregables de acuerdo al siguiente detalle:

El Primer entregable:

Estudios Preliminares, Zonificaciéon, Circulacion, Flujos y Esquema del
Anteproyecto Arquitecténico del nuevo Centro de Salud Jesls

Considera e incluye los Estudios Preliminares, Zonificacién, Circulacién y Flujos del
Anteproyecto Arquitectonico del nuevo Hospital, teniendo la Supervisidon que realizar el
control, monitoreo, revision y coordinacién con la empresa privada y ejecutor del
proyecto desde el inicio de su contrato hasta la recepcion de este primer entregable,
asimismo la Supervision luego de recibido el primer entregable del EJECUTOR,
conforme lo establece los TDR de la Empresa privada y ejecutor del proyecto, tendra
un plazo establecido para realizar la revision del entregable y emitir pronunciamiento
de conformidad y aprobacion técnica respectiva realizando la entrega del Primer
Entregable a la Entidad para que autorice el inicio del desarrollo del siguiente
entregable.

De existir observaciones la supervision debe pronunciarse y remitir a la Entidad el
informe con las observaciones correspondientes dentro del plazo establecido en los
presentes términos de referencia, en dicho informe recomendara otorgar el plazo para
el levantamiento de observaciones conforme lo establecen los términos de referencia
de la empresa privada y ejecutor del Proyecto.

De no haber sido levantada las observaciones la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
como representante de la Entidad, se pronunciara respecto a las penalidades o
sanciones que corresponden aplicar a la EMPRESA PRIVADA segln Bases y/o
términos contractuales.

El Segundo entregable:
a) Anteproyecto Definitivo del nuevo Centro de Salud Jesis.

Contempla la elaboracion del Anteproyecto definitivo del nuevo Centro de Salud
Jesus, teniendo la Supervision que realizar el control, monitoreo, revision y
coordinacion con la empresa privada y ejecutor del proyecto desde el inicio de hasta la
recepcion de este segundo entregable, asimismo la Supervisién luego de recibido el
segundo entregable del EJECUTOR, conforme lo establece los TDR de la Empresa
privada y ejecutor del proyecto, tendra un plazo establecido para realizar la revision
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del entregable y emitir pronunciamiento de conformidad y aprobacion técnica respectiva
realizando la entrega del Segundo Entregable a la ENTIDAD PUBLICA para que
autorice el inicio del desarrollo del siguiente entregable.

De existir observaciones la supervision debe pronunciarse y remitir a la Entidad el
informe con las observaciones correspondientes dentro del plazo establecido en los
presentes terminos de referencia, en dicho informe recomendara otorgar el plazo para
el levantamiento de observaciones conforme lo establecen los términos de referencia
de la empresa privada y ejecutor del proyecto.

De no haber sido levantada las observaciones la Supervision como representante de
la Entidad se pronunciara respecto a las penalidades o sanciones que corresponden
aplicar a LA EMPRESA PRIVADA segun Bases y/o términos contractuales.

El Tercer entregable:

a) Avance del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento del nuevo Centro de
Salud

Contempla la presentacion del avance del Estudio definitivo de Obra y Equipamiento
del nuevo Hospital y el Estudio definitivo del Plan de Contingencia, teniendo la
Supervision que realizar el control, monitoreo, revision y coordinacién con la empresa
privada y ejecutor del proyecto desde el inicio hasta la recepcion de este tercer
entregable, asimismo la Supervision luego de recibido el tercer entregable del
EJECUTOR, conforme lo establece los TDR de la Empresa privada y ejecutor del
proyecto, tendra un plazo establecido para realizar la revision del entregable y emitir
pronunciamiento de conformidad y aprobacion técnica respectiva realizando la entrega
del Tercer Entregable a la Entidad para que autorice el inicio del desarrollo del
siguiente.

De existir observaciones la supervisién debe pronunciarse y remitir a la Entidad el
informe con las observaciones correspondientes dentro del plazo establecido en los
presentes términos de referencia, en dicho informe recomendara otorgar el plazo para
el levantamiento de observaciones conforme lo establecen los términos de referencia
de la empresa privada y ejecutor del proyecto.

De no haber sido levantada las observaciones la Supervision como representante de
la Entidad se pronunciara respecto a las penalidades o sanciones que corresponden
aplicar a LA EMPRESA PRIVADA segln Bases y/o términos contractuales

El Cuarto Entregable:

Expediente Técnico Completo, a nivel de Estudio Definitivo, para ejecucion de
obra y equipamiento del nuevo Centro de Salud Jeslis.

Contempla la presentacion del Estudio definitivo de Obra y Equipamiento definitivo del
nuevo Hospital, teniendo la Supervisién que realizar el control, monitoreo, revisién y
coordinacién con el EJECUTOR durante el desarrollo hasta la recepcion de este cuarto
entregable, asimismo la Supervision luego de recibido el cuarto entregable del
EJECUTOR, con forme lo establece los TDR de la Empresa privada y ejecutor del
proyecto, tendra un plazo establecido para realizar la revision del entregable y emitir
pronunciamiento de conformidad y aprobacion técnica respectiva realizando la entrega
del Cuarto Entregable a la Entidad con su respectivo pronunciamiento de conformidad
y aprobacion técnica del producto final “Estudio definitivo a Nivel de Estudio Definitivo
para ejecucion de obra y equipamiento”, para la respectivo aprobacién del estudio
definitivo.

De existir observaciones la supervision debe pronunciarse y remitir a la Entidad el
informe con las observaciones correspondientes dentro del plazo establecido en los
presentes términos de referencia.

De no haber sido levantada las observaciones la Supervisién como representante de
la Entidad se pronunciara respecto a las penalidades o sanciones que corresponden
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aplicar a LA EMPRESA PRIVADA segun Bases y/o términos contractuales, en
resguardo de los intereses de la Entidad

Asimismo la supervision entregara la conformidad de la liquidaciéon del servicio de
Consultoria de Obra de elaboracion de Estudio definitivo.

El Servicio de Supervision contempla la supervision y respectiva conformidad de la
ejecucion de los estudios preliminares, elaboracion del anteproyecto, tomando de base
los Parametros Urbanisticos y Edificatorios, documentos que deberan ser obtenidos
por la EMPRESA PRIVADA en la Municipalidad correspondiente.

Los entregables conforme se especifican en los TDR del Servicio de Consultoria de
Obra de la elaboracién del Estudio definitivo.

El Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, debera estar totalmente definido,
totalmente completo y compatibilizado entre todas las especialidades, a nivel de
Estudio definitivo para ejecucion de obra y equipamiento.

Asimismo, se establecen consideraciones técnicas que el Supervisor deber tomar en
cuenta durante la supervision del Expediente Técnico.

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES:

- LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA durante la fase de elaboracion del Expediente
Tecnico a nivel Estudio Definitivo (Anteproyecto y Proyecto) llevara a cabo reuniones de
coordinacion con los profesionales proyectistas que requiera la supervision y/o la Entidad
de acuerdo al tema a tratar y requerimiento de la Entidad, siendo obligatorio la presencia
del Jefe de Supervision estar en todas las reuniones.

- Realizar un check list del contenido de cada Entregable del EJECUTOR, el mismo que
de estar incompleto se devolvera a la consultora que desarrolla el Estudio definitivo en
el mismo dia, bajo responsabilidad de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA de los
documentos que recibe, de no estar completo el entregable lo considerara como no
presentado, con la aplicacion de la penalidad a LA EMPRESA PRIVADA.

- Coordinar estrechamente con la ENTIDAD PUBLICA, a fin de garantizar que el desarrollo
del estudio definitivo se realice de acuerdo a los estandares de calidad y eficiencia, dentro
del marco de la normativa vigente y de los parametros establecidos en los Términos de
Referencia y en general, de la informacion técnica establecida en el Estudio de Pre
Inversion declarado viable, considerando que de existir inconsistencias como
actualizacién de normativa vigente debe considerar la normativa que se establece para
el desarrollo de proyectos para Establecimientos de Salud.

- En caso que la ENTIDAD PUBLICA detecte que el Cuaderno de Control no se encuentre
al dia, o presente anotaciones que no concilian, con la situacion verificada de avance, se
aplicara las sanciones estipuladas en los presentes términos de referencia.

- Revisar, evaluar, validar y controlar los avances del Estudio definitivo establecidos segun
el cronograma de frabajo definido contractualmente y segun los requerimientos de la
Entidad.

- Formular por escrito y de manera oportuna las observaciones y recomendaciones al
estudio, siendo anotadas todas ellas en el Cuaderno de Control del Estudio definitivo, asi
como con comunicaciones a LA EMPRESA PRIVADA y al Ejecutor del Proyecto,
poniendo de conocimiento de las acciones realizadas a la Entidad contratante.

- Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades del Ejecutor del proyecto
(encargado de la elaboracion del Estudio definitivo), verificando constante vy
oportunamente la elaboracion del Estudio Definitivo para que se realice estrictamente de
acuerdo a la normatividad vigente; y a los Términos de Referencia proporcionados por
la ENTIDAD PUBLICA y a las indicaciones que de manera formal le sean alcanzadas por
la Entidad contratante.
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Anotar las ocurrencias del proceso de elaboracion del Estudio definitivo en el Cuaderno
de Control del Estudio definitivo. Asimismo, registrar en dicho cuaderno los avances
periédicos del Estudio definitivo.

Tramitar en forma oportuna los informes de aprobacién de los entregables de manera que
la ENTIDAD PUBLICA pueda tramitar los pagos correspondientes, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier demora en el mismo. De igual manera tramitar en forma
oportuna los informes especificos en caso de atraso, recomendando cuando corresponda
la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Coordinar permanentemente con el Especialista de la EMPRESA PRIVADA y el Ejecutor
del Proyecto, a fin de realizar un trabajo eficiente y de calidad, en forma oportuna.

Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del Proyecto, para verificar la
veracidad de los datos consignados por el Especialista del Ejecutor del Proyecto en el
Estudio definitivo o en sus avances.

Recomendar y asesorar respecto a las propuestas técnicas a considerarse en el proyecto.

Verificar y analizar la informacién consignada en el Estudio definitivo, siendo de su
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas, posibles inconsistencias,
incompatibilidades, omisiones, entre los documentos técnicos y los parametros
establecidos para el desarrollo del Estudio definitivo.

Verificar que los costos unitarios de los presupuestos, estén acorde con los costos del
mercado, Mano de Obra Calificada y No Calificada, Materiales, Equipos
Electromecanicos ligados a la obra civil, Mobiliario, Equipos Biomédicos, Herramientas y
en general todos los elementos considerados en el Estudio definitivo

Verificar la existencia de permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros y toda la
documentacion necesaria para la aprobacion del Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo.

Participar con su jefe de supervision, especialista de arquitectura de las reuniones de
presentacién de anteproyecto y estudio definitivo final en la Regién correspondiente.

7. ENTREGABLES QUE DEBE PRESENTAR LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

a) INFORME PRELIMINAR (A los 15 dias calendario de iniciado el servicio de supervision)

Generalidades.

Reconocimiento del Terreno.

Verificacién de los parametros de disefio de las especialidades, indicadas en el
estudio de pre inversion.

Revision de los estudios preliminares del estudio de pre inversion.

Verificacion de las factibilidades de servicio

Observaciones a los documentos contractuales.

Alternativas y/o propuestas de solucion.

Conclusiones y recomendaciones.

b) INFORME APROBACION TECNICA N° 1, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
ENTREGABLE: Revision e informe de Aprobacién técnica de los Estudios Preliminares,
Zonificacién, Circulacion y Flujos del Anteproyecto Arquitecténico del nuevo Hospital
presentado por el Supervisor, informe de cada especialista remitiendo conformidad y
documentos establecidos segun formato establecido para el 1er Entregable, de acuerdo a
los TDR de la empresa privada y el ejecutor del Proyecto.

FORME APROBACION TECNICA N° 2, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO

ENTREGABLE

Revision e informe de Aprobacion técnica del Anteproyecto definitivo el nuevo Hospital y
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Estudios Preliminares y Anteproyecto de Implementacion del Plan de Contingencia
presentado por el Ejecutor del Proyecto, informe de cada especialista remitiendo
conformidad y documentos establecidos segun formato establecido para el 2do Entregable,
de acuerdo a los TDR de la empresa privada y ejecutor del proyecto.

d) INFORME  APROBACION TECNICA N° 3, CORRESPONDIENTE AL TERCER
ENTREGABLE

Revision e informe de Aprobacion técnica del Avance del Estudio Definitivo y del Plan de
Contingencia presentado por el Ejecutor del Proyecto, informe de cada especialista
remitiendo conformidad y documentos establecidos segtin formato establecido para el 3er
Entregable, de acuerdo a los TDR de la empresa privada y ejecutor del proyecto.

e) INFORME  APROBACION TECNICA N° 4 CORRESPONDIENTE AL CUARTO
ENTREGABLE

Revision e informe de Aprobacion técnica del Estudio Definitivo - Entrega Final presentado
por el Ejecutor del Proyecto, informe de cada especialista remitiendo conformidad y
documentos establecidos en el cuarto Entregable, asi como la conformidad de la liquidacién
del servicio del Ejecutor del Proyecto.

Los informes de cada una de las especialidades supervisoras del Proyecto deben contener
como minimo el siguiente contenido:

- Generalidades.

- Antecedentes

- Verificacion de los parametros u otros de disefio
- Cumplimiento de normativa aplicable.

- Detalle del Proyecto por especialidad.

- Conclusiones.

Acomparfiando a los informes de los especialistas supervisores, el jefe de supervision debe
presentar un informe general de supervision, realizando el resumen de la revisién del
entregable.

8. FORMA DE PAGO

8.1. PAGO DE ENTREGABLES DE LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

La Forma de Pago se efectuara en cuatro partes, a la Presentacién de los Entregables, de la
siguiente manera:

Primer Pago Diez por ciento (10%), a la conformidad del servicio del Primer Entregable.

Segundo Pago Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Segundo Entregable.

Tercer Pago Treinta y Cinco por ciento (35%), a la conformidad del servicio del Tercer Entregable.

Cuarto Pago Treinta y Cinco por ciento (35%), a la conformidad del servicio del Cuarto Entregable.

9. PENALIDAD POR MORA

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto de la ejecucién de la Obra, de acuerdo con el Convenio de Inversion, cuya ejecucion
esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el presente Convenio de
Inversién, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:
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0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de la Obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra
F=040
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

La aplicacién de la penalidad debera ser por cada una de las prestaciones del Convenio de
Inversion que deba ejecutarse tales como: Estudio Definitivo, ejecucién de obra, expediente de
mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operacién y actividades de operacion.
Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el Monto y el Plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPGN a la culminacién del Proyecto en la liquidacion final o
trimestral, seguin corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el
resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal
correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en la
ejecucion del proyecto, por causa imputable a la ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza
mayor, se procedera a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relaciéon contractual con el
ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD
PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del Ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1)
UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento, el Codigo Civil y demas
normas aplicables, seglin corresponda. Asimismo, la aplicaciéon de la penalidad se rige por el
presente Convenio y lo regulado en el articulo 83 del Reglamento.

9.1. OTRAS PENALIDADES APLICABLES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Por otro lado, se establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

Otras Penalidades

Supuestos de

aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual
entre la Entidad Privada Supervisora y el
personal ofertado y, la Entidad Publica no
haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

La penalidad sera de una
(01) UIT, por cada
profesional no aprobado
por la Entidad Y por cada
dia de ausencia del
personal.

Segin  informe  del
ORGANO ENCARGADO
de la Supervision del
Convenio

Por efectuar cambio del Jefe de Supervision
En caso EL CONTRATISTA solicite cambio

La penalidad sera de cinco
(3) UIT cada vez que EL

Segun informe  del

ORGANO ENCARGADO

En caso EL CONTRATISTA solicite cambio

CONTRATISTA solicite

3 | del Gerente o Jefe de Proyecto antes del | CONTRATISTA solicite e
50% del tiempo efectivo del servicio | cambio del Jefe de gindgnifupemsron del
contratado. Supervision.
Por efectuar cambio de cualquier | La penalidad sera de tres | Segtn informe del
4 | profesional diferente al Jefe de Supervisién | (2) UIT cada vez que EL | ORGANO ENCARGADO

de la Supervision del
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Otras Penalidades

Nﬂ

Supuestos de
aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

del personal diferente al Jefe de
Supervision, al inicio y durante el servicio
contratado, de acuerdo a su plan de trabajo

cambio de
diferente  al
Supervision.

personal
Jefe de

Convenio

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
ENTIDAD, solicite el cambio de cualquier
profesional que tengan origen en un
desempefio deficiente, negligente o
insuficiente en el cumplimiento de sus
obligaciones

La penalidad sera de tres
(03) UIT vigente, por cada
solicitud.

Segun informe del
ORGANO ENCARGADO
de la Supervision del
Convenio

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional
especialista o del Jefe de Supervision
propuesto a las reuniones programadas por
la Unidad de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad sera de una
(1) UIT por inasistencia de
cada profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que seran
deducidos del pago de los
entregables. Alcanzado
este tope, EL
CONTRATISTA debera
realizar el cambio
correspondiente.

Segun informe del
ORGANO ENCARGADO
de la Supervision del
Convenio

Demoras en las solicitudes de opinion
técnica

En caso EL CONTRATISTA no cumpla con
el plazo de tres (3) dias respecto a las
solicitudes y/o consultas técnicas del
consultor proyectista y/o Entidad

La penalidad sera de tres
(03) UIT vigente, por cada
solicitud.

Segun informe del
ORGANO ENCARGADO
de la Supervision del
Convenio

NOTAS:

1. Para el calculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del

evento que origina la penalidad.

2. Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso, o en
su defecto, o en la liquidacién final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

3. Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el méximo permitido (10%
del monto del contrato actualizado).

4. Seréan eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la participacién del profesional en la consultoria o
discapacidad temporal o permanente, sustentado con certificado médico que podra

ser verificado por LA ENTIDAD.

- Despido del profesional por disposicién de LA ENTIDAD.

En caso culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR y algin miembro de su equipo
profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, LA ENTIDAD le aplicara
a EL CONSULTOR la penalidad correspondiente descrita lineas arriba.

Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA ENTIDAD le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado. En estos casos, se aplicaran los criterios y procedimiento establecido en el

presente documento.
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FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO)], debidamente representado por su
[CONSIGNAR S| SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETOQ], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR
NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este documento,
debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.?!

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

21 Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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FORMATO N° 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreq

COMITE ESPECIAL :

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO)] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): | Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Y Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

y Worta:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS

Seﬁores_

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracioén:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
Bases y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones
existentes, el postor ofrece el servicio de supervision del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de
los Servicios de Salud del Establecimiento Estratégico de Salud Jesus, Distrito de Jesus - Provincia
Lauricocha -Departamento de Huanuco", cédigo unico 2427401, de conformidad con los Términos
de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos
del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir
el contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, asi como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

NOTA:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.
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FORMATO N° 6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, filamos nuestro domicilio legal comtn en [INDICAR
DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2] % de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
NOTA:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Plblico o Juez
de Paz Letrado.
- En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas consorciadas que conforman
el Consorcio.
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FORMATO N° 7

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de supervision del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del Establecimiento Estratégico de Salud
Jesus, Distrito de Jesus - Provincia Lauricocha -Departamento de Huénuco”, cédigo anico 2427401 en
el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

FORMATO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

aaaaaa R T e
e

s

T e s
G =

 NOMBRE DE LA PERSONANATURAL O | OBJETODEL | N°CONTRATO/OIS/ Lhacala sl g TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
8 Jualnmkaaumn SEPRESTOEL SERVICIO | SERVICIO | COMPROBANTE DE PAGO | EECHAYC ) MONERA .\ HIMEORTE VENTA® " ACUMULADO*
1
2

TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

#  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Representante legal o comiin, segiin corresponda

]é Firma, Nombres y Apellidos del postor o

#  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.
#  Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

(%) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos vinculados a la actividad
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FORMATO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

Seflores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O | OBJETO DEL  N°CONTRATO/OIS/ | e sl s TIPO DE CAMBIO | MONTO FACTURADO
N° | JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO | ﬂ&ﬁemwaamegﬁ FECHA®™ | MONEDA |  IMPORTE VENTA® ACUMULADO?
1
2
TOTAL :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

y

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
21 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

(**) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) aflos como minimo en proyectos similares.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]

FORMATO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Seflores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

e

e i S ! | COSTOTOTAL
EoNcERTg ¥ [CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

NOTA:

El postor formula su propuesta econdmica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la
ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion a su
ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacién de las prestaciones del servicio de supervision de
obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
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FORMATO N° 11

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 002-2019-OXI/MINSA
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIOQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal
propuesto para la ejecucion del Servicio de Supervisién del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O
NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]

PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N° DE

ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes — afio)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N°DE | NOMBREDELA | RAZON SOCIAL DEL CARGO s PERIODO
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO Tg'n‘f"‘?n; Duracién | N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA

Deberé ser presentado por todos los profesionales propuestos.
La informacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.
La colegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del contrato.

El orden de la consignacién de la experiencia sera desde el més reciente a lo més antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA 'Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razén social del postor
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FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha I Dia: TMes: | Afio:
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR
(En caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | NOMBRE 0
denominacién de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] | RAZON SOCIAL] | RAZON SOCIAL]
uno de los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA  DEL

DESTINATARIO

(Segun contrato 0 documento

comunicando el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL

DESTINATARIO

(Segun contrato o documento

comunicando el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten

conjuntamente con la Cédula de

Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Sefalar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Publica notifique su | Afo: Afio: Afio:
pronunciamiento).

La impresion del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacién y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica

DNI N°
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FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE
LA ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la
Entidad Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los
actos efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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PROFORMA DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Conste por el presente documento, la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA
DE SUPERVISION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE SALUD JESUS,
DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO", CODIGO UNICO 2427401, que celebra de una parte el Ministerio de Salud,
en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en
Av. Salaverry 801, Jesus Maria, Lima, representada por el Viceministro de Prestaciones

y Aseguramiento en Salud Sr. ...y identificado con
O en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante
Resolucion Ministerial N° 043-2019-MINSA; yde otraparte [.............cocovvvivveiiiiiininnn, L
CONMUGC N [.......coccin ], con domiciliolegalen [.............coovviiiiiiiiicniiinn, ], inscrita en
R W N T ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por su
Representante Legal, [..............c.cevveeienenn. T Lo DN N [ osiicinn s ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N°® [............ ] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° 002-2019-OXI/MINSA, para la contratacion de la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE SALUD JESUS,
DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”, CODIGO UNICO 2427401, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el Convenio de Inversion
N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa Privada
. iy O T S ] para el financiamiento de la ejecucién y
mantenimiento del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE SALUD JESUS,
DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”, CODIGO UNICO 2427401.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversion Publica Regional
y Local con Participacion del Sector Privado (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Supervision de la Ejecucion del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del Establecimiento Estratégico
de Salud Jesus, distrito de Jesus - Provincia de Lauricocha - Departamento de
Huanuco”, cédigo unico 2427401, conforme a los Términos de Referencia.
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CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 1 167 248,44 (Un millén ciento
sesenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho con 44/100 soles). Este monto comprende el
costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad
Publica a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el
CIPRL o CIPGN, conforme a lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en pagos parciales, de acuerdo a lo establecido en los términos
de referencia, siempre que la entidad PRIVADA SUPERVISORA lo solicite presentando el
Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecucion de la prestacion de los
servicios, conforme a la seccién especifica de las Bases y la ENTIDAD PUBLICA otorgue la
conformidad respectiva, conforme a lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
y emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la
siguiente documentacion: solicitud de pago, informe mensual actualizado, valorizacion de
pago mensual, factura, copia de carta fianza de fiel cumplimiento.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de Ia
prestacion del servicio de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los
cinco (5) dias habiles de haberse presentado la documentacién indicada en el parrafo
presente, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la
solicitud de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse
hecho efectiva la cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada
debera remitir a la ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de seiscientos treinta (630) dias calendario,
el mismo que se computa desde el inicio de ejecucion del convenio de financiamiento hasta
la liguidacién del contrato.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacién que resulte pertinente a efectos de

generar el pago.
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El plazo del contrato de supervisiéon debe estar vinculado al Convenio de Inversién. En todo
caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo de
ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucién de obra y
equipamiento del Proyecto, son las siguientes:

f)  El perfeccionamiento y suscripcién del contrato de supervision.

g) Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion
de la Entidad Privada Supervisora.

h) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

i) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad Publica.

j)  Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante
la supervisién del proyecto, desde el inicio hasta la liquidacion del Contrato de
Supervisién, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia
con su propuesta técnica.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision
que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia
siguiente:

e De fiel cumplimiento del Contrato®”: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a
través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE?®'], Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente
hasta la liquidacion final del contrato de supervision, de conformidad con el numeral 106.1
del articulo 106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Ademas se debe mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento por un monto
equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato de supervisién, hasta un
(1) afio después de la recepcién del proyecto.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de
obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar
su ejecucion, conforme a la Clausula Octava del presente Contrato.

2 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.
% La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden aceptar que
el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.
Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 63.4 del articulo 63 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, sea directa o
indirectamente, y en caso se trate de una persona juridica a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere
el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado
por el Decreto Supremo N° 212-2018-EF.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de
los 6rganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 36.2
del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto
o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la
ejecucion del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases
y sera otorgada por el Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud
- PRONIS.

Para la conformidad del servicio y liquidaciéon del contrato de supervisiéon, se aplica lo
establecido en los articulos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo
prudencial para su subsanacion, en funciéon a la complejidad del servicio. Dicho plazo no
puede ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
PUBLICA no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion
del Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado
la conformidad de la ultima prestacién o de haberse consentido la resolucion del Contrato
de Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y
notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no
hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera
conforme a lo dispuesto en el articulo 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no

procede someterla a los medios de solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete
a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el
Capitulo Il del Titulo VIl del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento
de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
recepcion del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus
b obligaciones contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables
y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran calculadas,

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
importe de la obligacién que debié ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad
automaticamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel
cumplimiento.

Pagina 115 de 118




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a
la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese necesario
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el
caso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad
por mora o el monto maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA
puede resolver el contrato por incumplimiento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las penalidades que se detallan en los
términos de referencia que forman parte del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacion al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 63.4 del articulo 63 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones
asumidas, debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de
la indemnizacion correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible,
por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho)
ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por
el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervisién que comprenda monto, obligaciones,
objeto y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria
del presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar
y no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de
quince (15) dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto
legal cualquier notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion
de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que
LA ENTIDAD PUBLICA efecttie a través de los medios electronicos, para lo cual las partes
utilizaran direcciones electrénicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:
[CONSIGNAR EL SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico
de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse
(de acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
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funcionamiento la direccién electronica consignada; asimismo de conformidad con el articulo
40 del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato,
direccion electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de
su conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de [INDICAR CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD PUBLICA’ ‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”
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