BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION DE LA
EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y
EJECUCION Y MANTENIMIENTO
DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA
LEY N° 29230 Y LA LEY N° 30264(*)

PROCESO DE SELECCION N°001-2016-OXI/MINSA

FINANCIAMIENTO, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI. DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARI
DEPARTAMENTO DE ANCASH — CODIGO SNIP 159298

Setiempre de 2016
(*) Modificaciones formuladas mediante Acta de Comité Especial de fecha 19 de setiembre de
2016



SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION



CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

— Ley N°® 29230, Ley que Impulsa la Inversidén Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado.

— Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
econdmico.

— Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230 y del
articulo 17 de la Ley N° 30264 (en adelante el Reglamento).

— Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Ley de
Contrataciones del Estado) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza,
objeto y finalidad de la Ley N° 29230.

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacidén del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 69 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A., se precisa que de acuerdo a la Quinta Disposicién Complementaria y Final del Decreto
Supremo N° 409-2015-EF, en caso no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la

Ley 29230 y su Reglamento, se aplicara supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado vy
su Reglamento.

En atencidn a la Consulta/Observacion N° 74 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A. se precisa que la NTS/110-MINSA/DGIEM, fue aprobada y publicada en setiembre del
afio 2014, y el PIP fue declarado viable en julio de 2015, por lo que si cumple con la norma
sefialada.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacidn nacional, asi
como en el Portal Institucional de la Entidad Plblica y de PROINVERSION. La
Convocatoria incluird los enlaces electrdénicos en los cuales se encuentran
publicadas las Bases.

1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.



1.4.

1.5.

1.6.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a fravés de su representante y/o
apoderado legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial,
conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria dentro del plazo de
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de ia Convocatoria, en
la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

— La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte del Postor implica el
pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo lo establecido
en las Bases, y fodos sus documentos aclaratorios, complementarios ©
modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para
aquéllos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas
amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o
autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda, denhuncia o solicitud de
indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de ésle, la Entidad Pablica, sus integranies y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentaciéon de la Expresion de
Interés previsto en el respectivo Calendario del proceso de seleccion. Las
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley
N° 30264, u otra normativa que tenga relacién con el objeto de contratacion.

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan
presentado su Expresion de Interés.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectluen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; seran
dadas a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso vy
publicadas en el SEACE. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por
falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado como causal de
apelacion.

La absolucién referida en el parrafo anterior se realiza de manera motivada. En
el caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen
parcialimente o no se acogen. La absolucién se realiza en un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la culminacién del plazo para presentar las
Expresiones de Interés. Si se presenta mas de una expresion de Interés el plazo
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1.7.

1.8.

es de 6 dias habiles.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento o

normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de
selecciodn.
IMPORTANTE:

- No serén absueltas consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no hayan presentado Expresiones de Inferés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién
por lo que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas,
observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via
ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad
salvo el supuesto regulado en el ultimo parrafo del presente apartado.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de concluido el plazo de la absolucion de consultas vy
observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y
publicarlas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Dentro del dia habil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa
Privada que presenté la Expresién de Interés, puede observar la incorrecta
integracién de Bases ante el Comité Especial a efecto que rectifique dicha
informacion. El Comité Especial remite la observacion al érgano de la Entidad
Publica que aprobé las Bases para que se pronuncie al respecto en un plazo de
tres (3) dias habiles. En caso se admita la observacion, el Comité Especial
debera corregir las Bases e integrarlas nuevamente y publicarlas nuevamente en

el Portal Institucional, modificando los plazos respectivos indicados en la
Convocatoria.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas, se presentan en idioma
espafol o, en su defecto, acompafiados de traduccidn oficial o sin valor oficial
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efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del representante legal del Postor,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
representante comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste,
conforme a lo siguiente: i) En el caso que el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de
Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el representante
comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder
simple suscrita por el representante comun del Consorcio y copia simple de la
promesa formal de Consorcio.

El precio contenido en la Propuesta Economica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto gque pueda
tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los
tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra relacionados con la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o
cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no
seran responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la
forma en que se realice el proceso de seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

IMPORTANTE:

— La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla.
-~ Los integrantes de un Consorcio ho pueden presentar propuestas individuales ni
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conformar mas de un Consorcio en un proceso de seleccion.

- Es obligacién vy responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En atencidon a la Consulta/Observacién N° 19 formulada por fa Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa los seguros deberan estar vigentes hasta la culminacién de cada una de las

etapas en la gjecucion y equipamiento del proyecto, siendo ésta responsabilidad de la Empresa
Privada.

1.9. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTA

a) En caso que una Unica Empresa Privada presente su Expresion de Interés
en la ejecucion del(los) Proyecto(s) y, de ser el caso, su mantenimiento,
se segduira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los sobres N° 1, N° 2 y N° 3" se lleva a cabo ante el Comité
Especial, el dia previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a
la hora y lugar establecidos. EI Comité Especial otorgard hasta treinta (30)
minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admite la entrega de documentos
adicionales ni la modificacion de las propuestas presentadas.

Si al momento de la evaluacién del Sobre N° 1, los documentos requeridos
adolecen de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) dias
habiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelve sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Se consideran Unicamente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

— Falta de foliado

— Falta de selio

— Falta de firma y/o rdbrica

- Falta de fotocopias (linicamente en el ejemplar denominado como “Copia
1)

— La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Oftros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

El Sobre N° 2 que no incluya lo solicitado en el Anexoc N° 3 de las Bases

invalida la Propuesta Técnica y sera devuelto al Postor con el Sobre N° 3, éste
ultimo sin abrir.

' El contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases.



b)

La evaluacion de las Propuestas Técnica y Econémica y verificacion de que los
documentos presentados por el Postor cumplen con los requisitos legales,
técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso de
seleccioén, serd realizada por el Comité Especial dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de presentadas las mismas, a la hora y lugar que
comunicara a través de Circular. Si dicha evaluacién y verificacién resulta
favorable, el Comité Especial procedera al otorgamiento de la Buena Pro luego
de culminada la evaluaciéon y verificacion, levantandose el acta respectiva. La
Buena Pro queda consentida con su otorgamiento.

No se considera como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquella que se encuentre por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que exceda en
mas del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Econdmicas se
dan por no validas y es devuelta al postor.

IMPORTANTE:

— Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 10% el Monto Total de
Inversion Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberd
considerarse que dicho monfo se encuenire denitro de la disponibilidad
presupuestal otorgada por el Ministerioc de Economia y Finanzas y el monto
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Publica; y, en el caso de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro
proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

~ Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de
la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de
Inversién Referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento (110%), debe
contarse con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica, salvo que el
Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta
Econdmica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

Las Propuestas Econdmicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases, como Monto Total de Inversion Referencial, cuando el proceso de
selecciéon es convocado para el financiamiento y/o ejecucién de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo Il del Reglamento.

En caso que mas de una Empresa Privada presente su Expresién de
Interés en la ejecucion del(los) Proyecto(s) y, de ser el caso, su
mantenimiento, se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 se lleva a cabo en acto publico
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, el dia
previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a la hora y lugar
gue oportunamente se comunicara a los postores mediante Circular. El Comité
Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede
a dar inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del
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citado plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcidén de sobres e invita
a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los
postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico
0 Juez de Paz, se procede a la apertura y verificacion de la documentacion
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El
Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados.
Si se encuentra que algun documento hecesario no ha sido incluido, de
acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda automaticamente descalificado y se le
devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, alguno de los documentos
requeridos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial,
el Comité Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo que se
le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de
apertura del Sobre N° 3.

Se consideran unicamente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

- Falta de foliado

— Falta de sello

—~ Falta de firma y/o rubrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
1)

— La no consignacién de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional def Comité
Especial, puedan ser subsanables

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. El Notario Publico o Juez de Paz visa al
margen los documentos presentados y el Comité Especial procede a su
revision. En el mismo acto, el Notario Publico o Juez de Paz firma y sella el
Sobre N° 3, que pasaréa a su custodia hasta su apertura. Se levanta un acta de
lo acontecido, que sera suscrita por los miembros del Comité Especial, el
Notario Publico o Juez de Paz y los postores que asi lo deseen.

Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases,
invalidaran la Propuesta Técnica y seran devueltos al Postor con el Sobre N° 3,
éste ultimo sin abrir.

El presidente del Comité Especial anuncia la relaciéon de los postores que
fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la Propuesta Técnica y
gue por tanto pasan a la etapa siguiente del proceso de seleccion.



LLuego, se procede a devolver [os Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos
puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje minimo de
sesenta (60) puntos, los mismos que quedan descalificados.

Acto seguido, el Notario Publico o Juez de Paz procede a abrir el Sobre N° 3 de
los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos,
estableciéndose el orden de mérito final de la evaluacién y, procediéndose a
adjudicar la Buena Pro a la mejor propuesta, levantandose el acta
correspondiente.

El Comité Especial calificard las Propuestas Técnicas y Econdmicas de
acuerdo al Anexo N° 5.

En el supuesto de empate entre dos o mas postores, los postores que
empataron tienen un plazo de dos (2) dias habiles para presentar una nueva
Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente
presentado.

lL.as nuevas propuestas deben presentarse en un nuevc Sobre N° 3 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de
la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la
presentacion de las nuevas Propuestas Econdémicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

No es considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que
excedan este en mas del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas
Econdmicas se dan por no validas.

L/ IMPORTANTE:

— Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 10% el Monto Total de
Inversion Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberé
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la disponibilidad
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economia y Finanzas y el monto
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Publica; y, en el caso de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa otro proyecto
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de
la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de
Inversién Referencial hasta el limite del ciento diez por ciento (110%), debe
contarse con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica para lo cual debera
considerarse los limites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que
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el Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta
Econdmica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

Las Propuestas Economicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases como Monto Total de Inversidn Referencial, cuando el proceso de
seleccion es convocado para el financiamiento y/o ejecucion de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo Il del Reglamento.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 07 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A., en efecto, la propuesta econémica puede alcanzar el 110% del monto referencial. No
existe contradiccion toda vez que este proyecto al no haber sido propuesto por el Sector
Privado, sino que ha sido identificado y priorizado por el Ministerio de Salud, no se encuentra
dentro de los alcances de dicho parrafo.

1.10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacién de las propuestas se realizard de acuerdo a la metodologia
establecida en el Anexo N° 5.

1.11. CALIFICACION DE PROPUESTAS

Luego de culminada la evaluacién, el Comité Especial debe determinar si el
Postor que obtuvo el primer lugar segun el orden de prelacién cumple con los
requisitos de calificacion detallados en la seccién especifica de las Bases. Si
dicho Postor no cumple con los requisitos de calificacién su propuesta debe ser
descalificada. En tal caso, el Comité Especial debe verificar los requisitos de
calificacion respecto del Postor cuya propuesta quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente en el orden de prelacién de propuestas.

IMPORTANTE:

- Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
Supervisor en obras contratadas por la Entidad Pdblica que no cuentan con
recepcion, dicha propuesta seré descalificada.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 67 formulada por la Comparifa Minera Antamina
S.A., se precisa, que el Postor podra proponer el tiempo de participacion de cada uno de los
profesionales, tanto para la elaboracién del Expediente Técnico, como para la ejecucién de la
Obra y mantenimiento, de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se confirma que la acreditacién podra ser efectuada mediante una Declaracién
Jurada en donde el profesional sefiale que actualmente no se encuentra laborando como

residente o supervisor en obras contratadas por el MINISTERIO DE SALUD que no cuenten
con recepcién.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacién de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena
Pro en la fecha sefialada en el Calendario de |as Bases.
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IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas someten a fiscalizacion posterior, conforme a lo previsto
en el articulo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
la documentacion, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la
Buena Pro,

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento en acto publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica vy PROINVERSION, asi como en el SEACE, al dia habil
siguiente de haberse producido.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR

ESTADO

CON EL

A partir del dia habil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta
haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus
integrantes al tratarse de un Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder,
pueden solicitar ante el OSCE la expedicion de la Constancia de no estar
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de
contratacién, de corresponder. .
En atencién a la Consulta/Observacién N° 09 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa, que la presentacién de la Constancia de No estar Inhabilitado para participar
en procesos de seleccion, ni para contratar con el Estado, que emite el OSCE, no es requisito
para el Adjudicatario o Empresa Privada si su giro de negocic no es la construccion; debe ser,
si, para la Empresa Constructora o Ejecutor, Socia; y que en este Ultimo caso lo que debe
presentar la Empresa Constructora, en el Contenido del Sobre N° 2, es la “Constancia
Informativa de No estar Inhabilitado para contratar con el Estado” expedida por el OSCE.

1.15. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo 1l del Reglamento,
el Comité Especial utilizando como base la informacién presentada por el sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 8 de las presentes
Bases, determina el costo de los estudios de preinversién a nivel de Perfil y/o
Factibilidad cuando corresponda.

El costo que razonablemente determine el Comité Especial, sera considerado

como parte del Monto Total de Inversién Referencial, el cual no podra exceder
del 2% del Monto Total de Inversién del Proyecto cuando estos solo requieran
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1.16.

1.17.

estudios a nivel de Perfil para su declaracién de viabilidad, y del 5% del Monto
Total de Inversion del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Perfil)
tratdndose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para
su declaratoria de viabilidad.

Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la Empresa
Privada que propuso la priorizacion del Proyecto, estos serdn asumidos por el
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el
pago como un requisito que debera cumplirse como plazo maximo en la fecha de
suscripcion del Convenio de Inversion, de conformidad con el Calendario
establecido en el presente proceso de seleccion.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto cuando no se hubiese presentado
ninguna Expresidén de Interés o no se presente ninguna propuesta o no quede
propuesta valida.

En caso de declararse desierto el proceso de seleccion por cualquier razon, el
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccién. Se requerira
un nuevo Informe Previo de la Contraloria General de la Republica, siempre que
el Comité Especial realice modificaciones sustanciales al Proyecto.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacién de transmisién completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se
complete la tfransmisién del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.

13



CAPITULO (I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los postores participantes, Unicamente dan lugar a la interposicion
del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aguellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién.

El recurso de apelacion es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en

un plazo maximo de siete (7) dias habiles de admitide el mismo

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en
relacion con el presente proceso de seleccién, las decisiones del Comité
Especial o de cualquier érgano de la Entidad Publica respecto a este proceso
son definitivas, no daran lugar a indemnizacion de clase alguna y no son
susceptibles de impugnacién en el ambito administrativo, judicial o arbitral.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes del
otorgamiento de la Buena Pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
Buena Pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de
desierto del proceso de seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.

GARANTIA DE APELACION
La Garantia de Apelacion equivale al 3% del Monto Total de Inversion

Referencial del proceso de seleccién impugnado y debera mantenerse vigente al
menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual
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debe ser en igual fecha a la interposicién del recurso de apelacion.

El monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2)
decimales.

Ningun recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la
Garantia de Apelacion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la
Entidad Publica o ante PROINVERSION, segun corresponda, cuando el recurso
sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se procede a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles
de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacidn, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica.

15



CAPITULO 1l
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, dentro de un plazo maximo de veinte (20) dias habiles se suscribira
el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial
mediante Circular.

En fa Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregara a la Entidad
Publica los siguientes documentos:

—~ Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con
una antiglledad no mayor de treinta (30) dias calendario, que consigne la
designacion del{los) representante(s) legal(es) que suscribieron las
propuestas y suscribira(n) el Convenio de Inversion.

— En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las Empresas
Privadas que lo integran y la copia legalizada del documento constitutivo
del Consorcio, que estén acordes a lo sefalado en la Declaracién Jurada
del Formulario N° 1 del Anexo 11.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° del Anexo
1.

— Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

— Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del
Adjudicatario y/o de sus integrantes en caso de Consorcio, emitida por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

— Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado de la(s) empresa(s) que sera(n) la(s)
ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

El Convenio de Inversion es susctito por la Entidad Publica, a través de su titular,
y por el ganador de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de
conformidad con lo establecido en estas Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes sefialados,
se procede a la celebracion del Convenio de Inversidn y se le entrega al
adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por el Titular
de la Entidad Publica.
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3.2.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentacién y/o no
concurra a suscribir el Convenio de Inversion, segun corresponda, en los plazos
antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola discrecioén, otorgar un plazo
adicional para su entrega el que no puede exceder de quince (15) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacién de la Entidad. Al dia siguiente
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de
Inversion. De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el
Adjudicatario perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité Especial
procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor
calificado, el Comité Especial declara desierto el proceso de selecciéon y convoca
a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS

Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberan ser extendidas
conforme a los modelos indicados en los Formularios N° 8, N° 9 y N° 10, del
Anexo N° 11, segun corresponda.

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita
mencione expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo
conforman.

Cuando las variaciones o modificaciones impliguen un incremento en el Monto
Total de [nversidn y/o del mantenimiento establecido en el Convenio de Inversion
inicial, la Empresa Privada esta obligada a ampliar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento y/o Garantia para las Actividades de Mantenimiento.
lgualmente, cuando se conviene la reducciéon de prestaciones, la Empresa
Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantias.

El monto de las garantias debe ser expresado con dos (2) decimales.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Garantia de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total
adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisién del proyecto)
y debera mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones
establecidas en el Convenio de Inversion, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantia
sera entregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio
de Inversion, conforme al Formulario N° 8 del Anexo N° 11.

Luego de la recepcién del Proyecto, la Empresa Privada renovara la

Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del
Monto Total adjudicado, la misma que debe permanecer vigente por un
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aflo. En este caso, la Entidad Plblica devuelve la Garantia de Fiel
Cumplimiento inicial.

3.2.2. GARANTIA POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

La Garantia para las Actividades de Mantenimiento equivale al 4% del
Monto Total del Mantenimiento y deberd mantenerse vigente durante el
plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio de Inversion. La
Entidad Publica puede aceptar que el ganador de la Buena Pro presente
esta garantia con una vigencia de un (1) afio con el compromiso de la
Empresa Privada de renovar su vigencia periédicamente (cada afo) hasta
el cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de
la liguidacidn final de las actividades de mantenimiento. Esta garantia
constituye requisito previo para el inicio de las actividades de
mantenimiento.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 10 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., con relacidon a la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento, el articulo 126 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (Norma supletoria al Secreto Supremo
N°® 409-2015-EF) precisa que esta debe "(...) tener vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacién a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de gjecucion y consulioria de obras"; en tal
sentido sera devuelta a la conformidad de la recepcion de la obra ejecutada; en tal sentida, se
entiende que ésta sera devuelta inmediatamente después de ser otorgada la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

En relacidn a la Garantia por Actividades de Mantenimiento; se utilizara la misma metodologia
que la Garantia de Fiel Cumplimiento, descrito en el parrafo precedente.

Al respecto, cabe precisar que ambas garantias deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, [as mismas que deberan estar
dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva.

3.2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables,
sin beneficio de excusion, ni divisién, y de realizacion automatica en el
pais, al solo requerimiento de la Entidad fPublica. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru.

IMPORTANTE:
- Cofresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
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Postor ganador de la Buena Pro y/o contratista cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la
determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

- En caso de Consorcio, las garantias deben emitirse a nombre de éste
consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

— Los funcionarios de las Entidades Publicas no deben aceptar garantias emitidas
bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.2.4. EJECUCION DE GARANTIAS

Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes
Bases o en el Convenio de Inversion dara lugar a la ejecucion de la
garantia correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales a que hubiere lugar.

3.3. AVANCES DEL PROYECTO

En caso que la ejecucion del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5)
meses, sin contar con la elaboracion del Estudio Definitivo, se realiza |la entrega
de los GIRRL—o CIPGN trimestralmente por avances en la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las
Bases y conforme al Estudio Definitivo.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafia Minera Antamina
SA

Los criterios para el avance fisico del Proyecto deben guardar relacién con el
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Publica.

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa

/-“ /

I
1/

7]~
&)
s

Privada, se realizard la entrega de GIRPRL—s CIPGN por este concepto,
trimestralmente, conforme el Expediente de Mantenimiento y con la conformidad
del supervisor del mantenimiento o del érgano competente de la Entidad Publica,
siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para la emisién de los GIRRLo
CIPGN por ejecucion del Proyecto.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafiia Minera Antamina

Las partes suscribiran la modificacién al Convenio de Inversién con las
adecuaciones correspondientes, si durante la fase de inversién se determina que
el Proyecto demanda plazos de ejecucion mayores a los cinco (5) meses,
conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 36 del

Reglamento.

IMPORTANTE:

- La Entidad Piblica debera determinar los criterios para definir los avances del
Proyecto en los Términos de Referencia.
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3.4.

3.5.

FORMULA DE REAJUSTE

La férmula o férmulas polinémicas son las determinadas en el Anexo N° 4 de
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la
Entidad Publica como parte del Convenio de Inversion.

IMPORTANTE:

— Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinbmicas se sujetan a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

En caso de incumplimiento del Convenio de Inversion, la Entidad Publica aplica
automaticamente una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucion de las
prestaciones objeto del sentrate Convenio, la Entidad Publica le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 04 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A

Asimismo, la Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la
mencionada en el péarrafo precedente, siempre y cuando sean obijetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion, y de
ser el caso incluyendo el mantenimiento de del Proyecto. Para estos efectos, se
deben incluir en la seccion especifica de las Bases, los supuestos de aplicacién
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
Monto Total de Inversién.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 21 formulada por l[a Comparia Minera Antamina
S.A., en efecto, la unica penalidad aplicable al proyecto sera la sefialada en el modelo de
Convenio de Inversion que obra en el Anexo N° 6

3.6.

RECEPCION DEL PROYECTO

La recepcién del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada
su ejecucion con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en
el Estudio Definitivo y el Convenio de Inversién asi como de realizar las pruebas
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones vy
equipos.
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El procedimiento de recepcién del Proyecto se realiza de conformidad a lo
estipulado en el articulo 32 del Reglamento.

En caso observaciones y de persistir la discrepancia, ésta podra resolverse en lo
posible, por trato directo conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién
de las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene
el derecho a someter la controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun
corresponda, dentro de los ftreinta (30) dias habiles posteriores al
pronunciamiento de la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que éste
debio realizarse.

Todo retraso en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Publica resuelva el Convenio
de Inversién por incumplimiento. Dichas penalidades seran aplicadas hasta el
tope sefalado en el Convenio de Inversion.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 08 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., no existen plazos pre establecido para el levantamiento de observaciones, sin embargo
debe entenderse que estas deberan ser absueltas con la urgencia requerida en la perspectiva
de no dilatar los plazos para la aprobacién del proyecto, considerando que estas acciones si
cuentan con plazos establecidos en la Directiva General del Sistema de Inversidén Publica.

3.7.

LIQUIDACION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez realizada la recepcidn del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento
de liquidacion, conforme a lo sefialado en la Base Legal del apartado 1 y de
conformidad con el sistema de contratacidon aplicable. No procedera la
liguidacidn mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuada la emision del
unico o dltimo GPRL-e CIPGN, culmina el Convenio de Inversion y se cierra el
expediente respectivo.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Comparia Minera Antamina

SA.

3.8.

PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento vy
ejecucion (y, de ser el caso, el mantenimiento) del Proyecto, se fijan en el
formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.
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3.9.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos dque las integran se regirdn e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solucion de
controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversion para los
conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre . MINISTERIO DE SALUD

RUC Ne° 20131373237

Domicilio legal : Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria, Lima
Teléfono © 3156600 anexo 3201

Correo electrénico . oximinsa@minsa.qob.pe

1.2. ANTECEDENTES

—  Mediante Resclucion Ministerial N° 715-2015-MINSA, se actualiza el
listado de proyectos priorizados para ser financiados y ejecutados en el
marco del articulo 17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento; asi como la
realizacion del mantenimiento respectivo, y que cuentan con declaracién
de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversién Publica, en el
que se incluye el PIP “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari,
Departamento de Ancash”

— Resolucion Ministerial N° 815-2015-MINSA, mediante el cual se
constituye el Comité Especial responsable de organizar y concluir el
proceso de seleccion de la empresa privada que financiara y/o ejecutara,
asi como realizara el mantenimiento de los proyectos priorizados por la
Resolucién Ministerial No. 715-2015-MINSA.

-  EI Oficio N° 0175-2016-EF/50.06 de fecha 17 de febrero, emitida por la
Direccién General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y
Finanzas, donde consta la opinidn previa de la citada Direccién General
respecto a la disponibilidad presupuestal para el financiamiento vy
ejecucion del Proyecto.

— Oficio N° 1434-2016-OGA/MINSA, de fecha 15 de abril de 2016, que
contiene la certificacion presupuestal otorgada por la Oficina General de
Administracion.

— Resolucién Ministerial No. 076-2014/MINSA, que aprueba la Guia
Técnica de Categorizacion de establecimientos del Sector Salud.

— Informe Previo N° 00037-2016-CG/CPRE, de fecha 24 de junio de 20186,
emitido por la Contraloria General de la Republica, cuyas
recomendaciones han sido debidamente implementadas por la Entidad
Publica, antes de la Convocatoria del presente proceso de seleccién.

- Mediante Resolucién Viceministerial N° 019-2016-DVPAS/MINSA de
fecha 14 de julio de 2016, se aprobo las Bases del presente proceso de
seleccion.
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1.3.

1.4.

IMPORTANTE:

— Cuando se trate de Entidad Publica del Gobierno Nacional indicar nimero y fecha
del documento donde consta la opinion previa de la Direccion General de
Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, respecfo de la
Disponibilidad Presupuestal que tiene la Entidad Puablica para el financiamiento y
efecucion del Proyecto asi como el nimero y fecha del documento donde consta la

Certificacién Presupuestal otorgada por la oficina de presupuesto de la Entidad
Pablica.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso es seleccionar a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento y ejecucidn; asi como el mantenimiento del Proyecto de
Codigo SNIP N° 159298, denominado Financiamiento, ejecucién vy
mantenimiento del proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud del
establecimiento de salud Huari. Distrito y provincia de Huari-departamento de
Ancash (en adelante EL PROYECTO), en el marco del mecanismo previsto en la
Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, y segun los Términos de
Referencia (Anexo N° 4) y al estudio de preinversion que sustenta la
declaratoria de viabilidad del Proyecto, conforme al SNIP (Anexo N° 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy
parametros que sustentan la viabilidad del Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear
una persona juridica diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la
existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionara antes
de la suscripcion del Convenio de Inversién, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Formulario N° 1 del
Anexo N° 11),

IMPORTANTE:

— De conformidad con la Novena Disposicion Complementaria y Final del
Reglamento de la Ley N°® 29230, en el proceso de seleccién de la Empresa
Privada puede incluirse a mas de un Proyecto de Inversién Publica, debiendo
indicar ello en la Convocatoria y en las Bases del proceso. Dichos Proyectos de
Inversion Publica deberan corresponder a la misma tipologia. Asimismo, se podra
considerar un Proyecto de Inversion Publica con enfoque territorial de acuerdo a fo
establecido por el SNIP.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/
71,994,623.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Veintitrés con 00/100 Soles) que incluye los costos de supervision
gue ascienden a S/ 2,830,289.00 (Dos Miliones Ochocientos Treinta Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles)

El monto correspondiente al mantenimiento del proyecto financiamiento,

gjecucion y mantenimiento “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de

25



Ancash”, ascienden al monto de S/. 5,658,021.00 (Cinco Millones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles).

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido
precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los demas indicados en
las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas.

IMPORTANTE:
—~ Cuando el proceso se desarrolle en el marco de la Novena Disposicién
Complementaria y Final del Reglamento, en estas Bases debe especificarse tanto

el Monto de Inversién Referencial de cada Proyecto como el Monto Total de
Inversion Referencial del proceso de seleccién.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El Proyecto se ejecutara mediante el sistema de SUMA ALZADA.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 22 formulada por la Comparfila Minera Antamina
S.A., se confirma que la modalidad de SUMA ALZADA aplicard desde la aprobacion del
Expediente Técnico definitivo en funcion al alcance y costo que sea aprobado en el mismo.

1.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefores

MINISTERIO DE SALUD
Direccion:
Att. Comité Especial - Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LLOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR {(.....)

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

| Sefiores:

MINISTERIO DE SALUD

Direccion:

Att. Comite Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA
Objeto del Proceso.-
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Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI. DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores; i
MINISTERIO DE SALUD

Direccién.

Aftt. Comité Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y mantenimiento del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI. DEPARTAMENTO DE ANCASH".
SOBRE N° 3; PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (....))

1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las Bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/. 20.00 (Veinte con 00/100 Soles) en efectivo, en
Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria, Lima; Oficina General de Planeamiento,
Planificacion y Modernizacion del Ministerio de Salud.
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ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE
SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N°
29230 Y EL ARTICULO 17 DE LA LEY 30264
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ANEXO N° 1

DEFINICIONES

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena
Pro de este proceso de seleccion.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente Proceso de Seleccion.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén

autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante
de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 3.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccidn de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
20230, la Ley N°® 30264 y su Reglamento, cuyos miembros son designados por
resolucion por el Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la agrupacion de una persona juridica con una o mas personas
juridicas que carece de personeria juridica independiente a la de sus miembros y que
ha sido conformada con la finalidad de participar en el Proceso de Seleccion; y, de
resultar Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola 0 en conjunto con otra,

ostenta(n) el control efectivo de una persona juridica o esta(n) sometida(s) a control
comun con ésta cuando:
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a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de
su capital social con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u
érgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el
poder de decisién de |la otra empresa de manera efectiva.

Convenio de Inversion: Convenio de Inversiéon Publica suscrito entre la Empresa
Privada seleccionada y la Entidad Publica, conforme al ANEXO N° 6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
Proceso de Seleccién y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona juridica sera considerada afiliada de otra cuando el
Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa
Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Ejecutora: Es la persona juridica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta
el proyecto y/o realiza el mantenimiento del Proyecto. La Empresa Ejecutora debera
celebrar un contrato de construccion con la Empresa Privada seleccionada,
asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucién de las obras que comprende el
Proyecto; copia de dicho contrato sera presentado a la Entidad Publica por la Empresa
Privada adjudicataria antes de la firma del Convenio de Inversion.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 28 formulada por la Compaiia Minera Antamina
S.A., se confirma que no existe inconveniente para que la Empresa Ejecutora pueda acreditar
la experiencia en el desarrollo de Expedientes Técnicos o estudios definitivos, a través de
terceros, considerando que dichos estudios son accesorios al principal (ejecucién de obra).
Asimismo, para demostrar que la Empresa Ejecutora contratara los servicios de dicho tercero
consideramos que podra presentar -en la propuesta- una Declaracién Jurada en donde se
compromete a contratar a dicho tercero (sea persona natural o juridica) para la realizacion de la
actividad accesoria; asi como (0s contratos o constancias para demostrar la experiencia en
dicho rubro.

Empresa Matrizz Es aquella persona juridica que, sola o en conjunto con otra,
posee(n) el Control Efectivo de otra persona juridica. También estd considerada en
esta definicién aquelia empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz,
tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su Reglamento.
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
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constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona juridica donde el Control Efectivo esta en
manos de una Empresa Matriz. También esta considerada en la presente definicidn
aquella persona juridica en la que el Control Efectivo esta en manos de una Empresa
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre si a través
de la relacidén de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o
entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definiciones pertinentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar
la ejecucion del Proyecto. Tratandose de personas juridicas, ésta designara a una
persona natural como supervisor permanente de la obra.

Entidad Publica; Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad
Publica al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del
Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a
las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N°® 29230, Ia Ley N° 30264 y su
Reglamento.

Estudio Definitivo: El término estudio definitivo, es atribuido al conjunto de
documentos técnicos finales, por el cual se iniciara la ejecucion de las actividades del
proyecto, los mismos que segun el caso son: para obra civil el documento final o
definitivo es el “Expediente Técnico”, para el equipamiento son las “Especificaciones
Técnicas” y para las Capacitaciones “Términos de Referencia’.

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 25 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A.; se confirma que la fecha de inicio de la elaboracién del Expediente Técnico sera
comunicada por el MINISTERIO DE SALUD previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la Entidad Publica haya hecho entrega del Estudio de Pre Inversion y de sus
Anexos,

b) Que la Entidad Publica haya suscrito el Convenio con la Empresa Privada.

c) Que la Entidad Publica notifique a la Empresa Privada quien es la Entidad Privada
Supervisora contratada;

d) Que la Entidad Publica haya hecho entrega de areas y bienes o lugar donde se ejecuta
la obra en las condiciones requeridas.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 03 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A.; se ha considerado conveniente agregar dicho parrafo.

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 20 formulada por la Compania Minera Antamina
S.A.; en efecto, se confirma que durante la etapa de elaboracion del Expediente Técnico
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Definitivo y en estrecha coordinacién con el MINISTERIO DE SALUD, se podra optimizar el
Estudio de Pre Inversidon del Proyecto, en todas las especialidades incluyendo el equipamiento
médico.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 24 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A.; se confirma que durante la etapa de desarrollo del Expediente Técnico Definitivo, se
podra proponer sistemas constructivos alternativos, como por ejemplo que el sistema
aporticado sea de Estructura Metalica y que el contorno del edificio sea de planchas de termo
panel. En vez del sistema convencional.

Expresion de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el Proceso de Selecciéon, de acuerdo al formato
adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el Comité Especial para
llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Seccidn General de estas
Bases, incluyendo la suscripcién del Convenio de Inversién.

DICE:

Ghra similar: Proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contraiar, es
decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de diferentes especialidades médicas, policlinicos u otro tipo de
infraestructura de salud ejecutados dentro o fuera del territorio nacional).

DEBE DECIR:

Obra similar: Proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es
decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de diferentes especialidades médicas, policlinicos u otro tipo de
infraestructura de salud ejecutados dentro o fuera del territorio nacional); asi como,
proyectos de infraestructura de gran envergadura que contemplen obligatoriamente
como minimo ocho (08) de las diez (10) siguientes actividades: Construcciéon de
estructuras de concreto armado, Construccién de acabados arquitecténicos,
Construccion de sistema contra incendio, Construccion de sistema de agua fria y
caliente, Construccidén e implementacion de sistema de voz y datos, Suministro e
Instalacion de grupo electréogeno, Suministro e Instalacion de aire acondicionado,
Sistemas de gases medicinales, sistema de ascensores, sub estacién eléctrica.
Entendiéndose que en el caso de Hospitales de igual o0 mayor complejidad no sera
necesario acreditas las actividades senalas, ejecutados dentro o fuera del territorio
nacional.

En atencion a la Consulta/Qbservaciones N°. 44 formulada por la Compafiia Minera Antamina
SA

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversidn Privada.

Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresion de Interés para
encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdémica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccién General, el Anexo N° 3 vy el
Formulario N° 5 del Anexo N° 11 de las Bases.
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Propuesta Técnica: Es la documentaciéon que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Secciéon General, y el Anexo N° 3 de
las Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Publica segun definicion contenida en la
normatividad del SNIP.

Proyectos Similares: Se consideran Proyectos Similares a proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
infraestructura de Salud, hospitales, clinicas, institutos nacionales de diferentes
especialidades médicas, policlinicos u otro tipo de infraestructura de salud; asi como,
proyectos de infraestructura de gran envergadura que contemplen obligatoriamente
como minimo ocho (08) de las diez (10) siguientes actividades: Construccion de
estructuras de concreto armado, Construccion de acabados arquitectdnicos,
Construccidn de sistema contra incendio, Construccion de sistema de agua fria y
caliente, Construccién e implementacién de sistema de voz y datos, Suministro e
Instalacion de grupo electrégeno, Suministro e Instalacién de aire acondicionado,
Sistemas de gases medicinales, sistema de ascensores, sub estacion eléctrica.
Entendiéndose que en el caso de Hospitales de igual o mayor complejidad no sera
necesario acreditas las actividades sefialas, ejecutados dentro o fuera del territorio
nacional.

En atencién a la Consulta/Qbservaciones N°. 44 formulada por ia Compafiia Minera Antamina
S.A.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a
cabo los actos referidos en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el
Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 3. Es el sobre que contiene la Propuesta Econdémica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 3 de las presentes Bases.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa

Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases

17 de julio de 2016

Presentacion de Expresiones de interés (*)

Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
(10 dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la publicacién en el diario de
circulacion nacional)

Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (*)

Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
(Dentro del mismo plazo establecido para
Expresion de Interés)

Absolucion de consultas y observaciones a las Bases

Del 03 de agosto hasta 21 de setiembre
(Dicho plazo sera 6 dias habiles en caso
existir mas de una Expresion de Interés-
Plazo ampliado de acuerdo a lo establecido
en el numeral 14.2 del articulo 14 del
Reglamento D.S. N° 409-2015-EF)).

fntegracion de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional

22 de setiembre de 2016
(Al dia habil siguiente de absueltas
consultas o vencido plazo para presentarlas)

Presentacién de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2
y 3.

30 de setiembre de 2016
(Al sexto dia habil de integradas las Bases)

Evaluacion y Calificacion de Propuestas Técnica y
Econdémica

De! 03 de octubre hasta el 06 de octubre
(Dentro de los 04 dias habiles de
presentadas)

Resultados de la Evaluacion y Calificacion de las
Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro

07 de octubre de 2016

(Méaximo al dia habil siguiente de la
evaluacidén, pudiendo ser dentro de la
evaluacion)

Suscripcién del Convenio entre la Entidad Publica y la
Empresa Privada

08 de noviembre de 2016 (**}
Dentro de los 20 dias habiles de consentida
la Buena Pro

(*) En la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Arenales N° 720 Jesus Maria en el siguiente horario: 8:30 am a

5:30 pm

(**) De presentarse sdlo un postor la Buena Pro quedara consentida en los plazos establecidos en el Decreto
Supremo N° 409-2015-EF; es decir el dia de su otorgamiento.

El Comité Especial puede prorrogar los plazos previstos en el Calendario del
proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la
Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego de adjudicada la Buena
Pro y hasta antes de |la fecha prevista para el cierre.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 01 formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.; se confirma que en caso una Unica Empresa Privada presente expresion
de interés, se cumplira con el procedimiento indicado en el numeral 11) del articulo 16°
del Reglamento de la Ley N° 29230; es decir, que a mas tardar al dia siguiente de

35




“""‘\\\ r’

concluida la evaluacién del cumplimiento de los requisitos minimos, se procedera a
otorgar la buena pro, la cual quedara consentida con su otorgamiento.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 11 formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.; los plazos se han prorrogado de acuerdo a lo acordado por el Comité
Especial.

IMPORTANTE:

El! Calendario estd sujeto a cuantas Empresas Privadas presenten su Expresion de
Interés. Cuando se presente mas de una Expresion de Interés, el calendario podra ser
prorrogado en la etapa de integracion de Bases, conforme a lo previsto en los numerales
16.9 y 16.10 del articulo 16 del Reglamento.
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ANEXO N° 3
CONTENIDO DE LOS SOBRES
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
Sobre N° 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un
Consorcio, se requerird copia simple del documento constitutivo de las
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento
constitutivo de la Empresa Privada o de los integrantes del Consorcio, se
aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los
integrantes del Consorcio.

— En el caso de Consorcio, debera presentarse una Declaracion Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha
promesa en caso de obtener la Buena Pro, asi como la solidaridad de los
integrantes respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas
presentadas. Esta Declaracion Jurada debera ser redactada conforme al
modelo que aparece como Formulario N° 1 del Anexo N° 11. E|
Consorcio debera quedar constituido a la Fecha de Cierre.

—~ Declaracion Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N°

2 del Anexo N° 11, firmada por los representantes legales de los
integrantes del Consorcio, indicando el porcentaje de participacion de cada
/{/ uno de ellos en el financiamiento y ejecucién del Proyecto.

— Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N°
! 3 del Anexo N° 11 firmada por los representantes legales de los
i integrantes del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los
W, integrantes del Consorcio.

-~ Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera
que va invertir en el Perd, documento que acredite a los representantes
legales en el Peru

En atencion a la Consulta/Observacién N° 02 formulada por [a Compariia Minera Antamina
S.A., se confirma que el Representante(s) Legal(es) que firme los documentos solicitados para
la presentacidn de la propuesta no se encuentra obligado a firmar el Convenio; ya que, se
entiende que bastara la firma de aquel Representante Legal que cuente con poderes
suficientes, independientemente si firmo o no la propuesta.
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2.

3.

Informacidén Financiera:

— Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberan
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes
a los ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la Ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

— Declaracion Jurada en la que el Postor indigue que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ 359,723,115.00 (Trescientos
Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Veintitré4s Mil Ciento Quince con
00/100 Soles)

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

Carta de Presentacion de Informacidn Financiera y Técnica: Conforme al
Formulario N° 4 del Anexo N° 11, firmada en original por el Representante

Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

Sobre N° 2: Propuesta Técnica

1.

Documentacién que acredite experiencia en ejecucion de proyectos en general
gjecutados en los Ultimos 10 (diez) afios y experiencia en proyectos similares
ejecutados en los Ultimos 7 (siete) afios. Se consideran obras similares a la
ejecucion de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que
se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de
Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversion
Pubilica.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 30 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., en efecto, se confirma que se aceptara la experiencia de empresas vinculadas de la
empresa ejecutora especializada que sera contratada por el adjudicatario

2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia.
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3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada,
distinta a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del
Anexo N° 11, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del
Proyecto a la empresa cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo
apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, 1a Empresa Ejecutora y
el Postor deberan adjuntar el Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente
suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 04 formulada por la Comparfiia Minera Antamina
S.A., se confirma que para acreditar la inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bastara estar inscrito en el
capitulo ejecutor de obras, lo cual se acreditara con la copia simple del RNP

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3
Sobre N° 3: Propuesta Economica

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Formulario N° 5 del Anexo N° 11
de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido
declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econémica que tuviese una
vigencia menor. E! Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria de las
Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este Proceso de Seleccion, la presentacion del Sobre N° 3 por parte
de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Economica implica el sometimiento del Postor a todos los
términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econdmica.

&
N,
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ANEXO N° 4
TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
El Proyecto se encuentra localizado en el distrito y provincia de Huari del
Departamento de Ancash.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 75 formulada por la Compafifa Minera Antamina

S.A.; efectivamente, para el presente Proceso de Seleccién se presentard la propuesta en
funcién de los 7,229.04 m2 resultantes del estudio de preinversién y que el metrado y/o costo
adicional resultante proveniente del estudio Definitivo, sera reconocido por ef Ministerio de
Salud, siempre y cuando cuente con el respectivo sustento técnico normativo.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto con SNIP N° 159298 “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de
Ancash”, permitira mayor acceso de la poblacién de la Red de Salud Conchucos
Sur, a adecuados servicios de salud en el establecimiento de salud Huari, del
distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash; cuyo terreno esté libre y
disponible, de acuerdo a la Declaracion Jurada (Anexo N° 10),

El Monto Total de Inversion Referencial del Proyectc en su version SNIP,
considerando los costos de Supervision, asciende a S/. 71,994.623.00 (Setenta
y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés con
00/100 Soles), que incluye los costos de supervisiébn que ascienden a S/
2,830,289 (Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Doscientos Ochenta y Nueve
con 00/100 Soles).

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de ejecucion de setecientos cincuenta
(750) dias calendario.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 13 formulada por la Compania Minera Antamina
S.A., el plazo de 150 dias solo incluye el tiempo de elaboracion del expediente técnico,
efectivamente el plazo serd suspendido cada vez que se requiera la evaluacion, revision y
aprobacion por parte de las entidades publicas correspondientes.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 20 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A; en efecto, se confirma que durante la etapa de elaboracion del Expediente Técnico
Definitivo y en estrecha coordinacion con el MINISTERIO DE SALUD, se podra optimizar el
Estudio de Pre Inversion del Proyecto, en todas las especialidades incluyendo el equipamiento
médico.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 31 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A.; se confirma, el proyecto no cuenta con CIRA (Cerlificado de Inexistencia de restos
Arqueoldgicos).

En atencion a la Consulta/Observaciones N°. 34, 35, 36, 37 y 38 formulada por la Compaiiia
Minera Antamina S.A.; se precisa que el estimado de los gastos generales del proyecto viable
es del 15% del costo directo, por lo que la estimacidn de otros rubros deberan estar contenidos
dentro de este porcentaje.

En atencién a la Consulta/Observaciones N°. 63 formulada por la Comparifa Minera Antamina
S.A,; se precisa que la fecha del presupuesto de inversién a precios de mercado es Febrero
del afio 2014, tal como se indica en el cuadro Excel del Estudio de Inversibn denominado
“EXCEL HUARI 09.07.15" (Pestafia ALT 1).
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Los 150 dias calendario para la elaboracién del expediente Técnico, seran
distribuidos de la siguiente manera:

PLAZO DE PLAZO DE
INFORMES CONTENIDO PRESENTACION APROBACION
Estudio de suelos,
topografia, Anteproyecto
. X o ; ) 7 dias
Primer Informe Arquitecténico y  pre | 45 dias calendario .
. , . calendario
dimensionamiento
estructural
Planos definitivos de 7 dias
Segundo Informe Arquitectura y 45 dias calendario .
) , calendario
Equipamiento
Tercer Inf 60 dias calendario / dias
ercer Informe Expediente Técnico Final 'as naar calendario

En atencion a la Consulta/Observacién N° 15 formulada por la Compaiila Minera Antamina

S.A.

El proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230,
la Ley N°® 30264 y su Reglamento, A SUMA ALZADA.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL HUARI

| RUBRO
ESTUDIO DEFINITVO 1645500.56
COSTO DE SUPERVSION 2830280.00
PRESURPUESTO TOTAL-REFERENCIAL 71-994-623-00
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PRESUPUESTO DE INVERSION
En Nuevos Soles (S/.)

(CALCULO DE PRECIQS DE MERCADO)

 TANGIBLES
ltem Desgripcién -. i o Parcial
1 OBRAS CIVILES
Costo Directo {A) 30.766,869.58
Gastos Generales 4.615,030.44
Utilidad (10% del C.D.) 3.076,686.96
Sub-total 38,458,586.97
1L.G.V. (18%) 8,922 545 65
) SUB-TOTAL 01 ) 45,381,132.62
2 EQUIPAMIENTO
2.1 Equipamiento Médico v Mabiliario 19,075,331.00
) SUB-TOTAL 02 A 19,075,331 00
: : . INTANGIBLES =
Item : : Descripcion L = Parcial
3 EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO 1,247,313.100
31  SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 302.823.400
4 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA - EQUIPAMIENTO 2,527,465.600
5 PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 233,250.000
6 EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACION Y GESTION HOSPITALARIA 26,647.940
7 PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL 85.645.000
8 PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA 27,585.000
] PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 86,700.000
10 EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA 371,5639.520

—_
—_

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA
SUB-TOTAL 03

2,579.189.583
7.488,159.14

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

71,944,622.77

El costo del estudio definitivo y la supervision se calculan como un % de los activos tangibles

infraestructura
En atencion a la Consulta/Observacion N° 60 formulada por la Compariia Minera Antamina

S.A., se precisa los montos del cuadro que antecede.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 61 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se canfirma que una vez aprobado el Expediente Técnico por el MINISTERIO DE SALUD,
el presupuesto calculado en dicho Expediente sera el que determinara la relacion contractual
entre las partes.

Programa Arquitecténico:

Servicios unidad Areas % ]

Servicios Finales M2 2,566.34 35,52

Servicios Intermedios M2 2,277.80 31.52
Servicios Administrativos M2 392.60 543
Servicios Gestion de Informacién M2 260.00 3.60

Servicios Generales M2 1,382.20 19.13
Servicios Complementarios M2 347.10 4.80
Total area de ambiente M2 7,226.04 100

AREA DE TERRENO M2 18,021.00
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Obras exteriores medida unidad
Estacionamiento Publico-Personal (32 autos) M2 400.00 400.00
Cerco perimeétrico ML 573.35 573.35
Areas verdes M2 4000.00 4000.00
Pisfas y veredas M2 1000.00 1000.00

Programa de equipamiento

RESUMEN POR GRUPO GENERICO

ITEM DESCRIPCION CANT. PRECIO
1 B: EQUIPO BIOMEDICO 237 S/. 8,835,504
2 C: EQUIPO COMPLEMNTARIO 497 S/. 1,496,289
3 I: INSTRUMENTO MEDICO 129 S/.217,893
4 INF: EQUIPO INFORMATICO 500 S/. 4,150,320
5 E: EQUIPO ELECTROMECANICO 288 S/. 2,687,084
6 MC: MOBILIARIO CLINICO 937 S/.1,144,394
7 MA:MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1574 S/. 455,979
8 V:VEHICULOS 1 S/.87,868
TOTAL COSTO DE INVERSION DE EQUIPAMIENTO 4,163 8/.19,075,331

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:

“Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud
Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

COMPONENTES - Semestres(Nuevos Soles) |
Zdo i qer i 2dor T fer 2do  Totalpor
Semestre Semestre Semestre Semestre | ' Semestre componente
g 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 ' | f
Estudio | 995196| 650,304 o 0 0, 1645501
Definitivo ! ‘ ‘ | g !
Infraestructura 03,630,491 19,967,698 | 8,168,604 4,538,113 36,304,906 |
Equipamiento |~ 01 0 o ‘19 075,331 19,075, 331;
Gastos j 0 544,584 2,995 155 1,225,291 680, 717 5,445,746
Generales 1 - - ] e L SNSRI S E——
Utilidad | 0! 363,049 \ 1,996,770 816 860 | 453,802 | 3,630, 481 {
Supervision | 151,412} 404,158 | 1,390,106 | “568 680 315933| 2,830,289
Plan de 1 0 0 { 233,250 ? 0| 0l 233,250 i
mantenimiento | i | '
de infraestructural l ‘ k ; g
¥ equipamiento ! ? \ f
Programade | 0| 0 55669 29976 114,285 199, 9'3"0
capacitacion j
Implementacion 02579190 0 o0 0] 2,579,190.

1

del plan de . | | |
contingencia | ' | L ]
Total por periodo [1,146,608 18,171776 26,638,548 10,809.410 25, 178181 71,944,623

COMPONENTES FEBmostres . i )
Unidad | 2do | fer 2do " [" Her 2do | Total por
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de  Semestre Semestre Semestre Semestre Semestrecomponente |

.7 . iMedida 2015 | 2018 | 2076 | 2017 | 2017 | =
Estudio ~ |Unidad | 60} 40 ) 0] 0 100 |
Definitivo , ; __ | §
Infraestructura M2 0 10 | 55 | 22 13 100 |
Equipamiento  Unidad 0] 0 0] 0/ 100 100 |
Gastos Global 0 10 55 22! 13 100
‘Generales ‘ |
Utilidad Global 0 0} 100 | 0! 0] 100
Supervision Global | 6 141 49| 20 11 100
Plan de Global 0 0 100 0 0 100
mantenimiento
de infraestructura | !
y equipamiento | B |
Programa de ielobal 0 0 28 15 57 100
capacitacién i )
Implementacion Global ? 0 100 | 0 0 0 100
del plan de |
contingencia i i |

(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo
0 adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa Ejecutora del PIP.

IMPORTANTE:

- Cuando el mantenimiento forme parte del Proyecto, el Monto Total de Inversién de
las Actividades de Manfenimiento de éste y el plazo de ejecucion seran
consignado por separado.

— El Monto Total de Inversion Referencial y del Monto Total de Inversién de las
Actividades de Mantenimiento de ser el caso, seran recogidos en la Convocatoria
y en las Bases y deberan reflejar los requerimientos técnicos solicitados para la
efecucion y el mantenimiento del Proyecto, segin corresponda.

— Cuando se trate de un proceso bajo el supuesto de la Novena Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento, también deberan incluirse los valores
referenciales en ntimeros y letras de cada Proyecto.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 32 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que el valor referencial del equipamiento, si esta incluida la utilidad.

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacién del servicio de supervision de la Entidad Privada
Supervisora es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el
GIPRL— CIPGN, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del
Reglamento. La periodicidad de pago de los servicios de supervisién sera
determinada en el Convenio de Inversion.

En caso de mayores prestaciones del servicios de supervisién producto de
variaciones o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 26 del Reglamento, os costos adicionales de supervisién del Proyecto por
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con
cargo a ser reconocidos en el GIPRL-o-CIPGN, conforme a lo establecido en el
articulo 23 del Reglamento.
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En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Comparia Minera Antamina
S.A,

4. MONTO TOTAL REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP viable
asciende a la cantidad de S/. 5,658,021.00 (Cinco Milones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles)

Las principales caracteristicas de las actividades de mantenimiento a ejecutar
por la empresa privada adjudicataria son:

PROYECCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

MANT PREV.Y
88
ARQUITECTURA CORREC 162,518.62 162,518.62 68,621 68,621 77204 | 99723 320
PORCENTAJE DE
(NCIDENCIA } 42% 42% 48% 61% 54%
MANT. PREV Y
69,060
NST SANITARIAS CORREC 118,935.00 118,935.00 25,115 25115 20225 | 25115 o,
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA - 21% 21% 25% 21% 58%
MANT. PREV. Y
4 7| 112497
INST ELECTROMECANICAS |- CORREC 112,496.94 112,496.94 112,497 112,497 112,497 | 112,49
PORCENTAJE DE
INCIDENGIA - 100% 100% 100% 100% 100%
MANT PREV. Y
» 356
COMUNICACIONES CORREC, 507,585.00 607,585.00 356,220 356,220 607,585 | 356,220 220
PORCENTAJE DE
INCIDENCIA 59% 50% 100% 59% 59%
SUB TOTAL
INFRAESTRUCTURA 1,001,536.56 562,463 562,453 826,601 | 593,555 | 626,007
237|  §/ B,835,504.0 PREVENTIVO 0 0 266,065 | 265065 | 265,085
EQUIPOS BIOMEDICOS
CORRECTIVO 0 0 0 o| 795195
10 S/ 682,085.0 VENTIVO 20,4 0 20462 | 20462 | 20462
EQUIPOS BIOMEDICOS PREVEN 62
(recuperables)
CORRECTIVO 61,385 0 0 0 )
EQUIPOS INFORMATICOS 500|  S/.4.150,320.0 PREVENTIVO 0 6225 6,226 5,225 6,225
EQUIPOS
INFORMATICOS 4 S/. 3,000.0 RESPOSICION 5 5 0 5 5
(recuperables)
S/. 26,87
288 2 687 084.0 PREVENTIVO 0 0 26,871 26,871 ! 1
ELECTROMECANICO ! ! :
CORRECTIVO 0 0 ) o| #1498
MOBILIARIO
ADMINISTRATIVO 1574 §1. 455,979.0 PREVENTIVO 0 15,950 15.959 15,959 | 15959
MOBILIARIO CLINICO 937 | 8/.1,144,:394.0 PREVENTIVO 0 71166 17,166 17.166 | 17,186
1 S/, 87,868.0 PREVENTIVO 0 264 264 264 264
VEHICULAR
CORRECTIVO 0 0 ) a| 2636
VEHICULAR (recuperable) 3 S/, 493,400.0 PREVENTIVO 1,480 1,480 1,480 1,480 | 1,480
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CORRECTIVO

14,802

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

497

S/ 1,496,289,0

PREVENTIVO

44,889

44,889

44,889

CORRECTIVO

134,66

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS
(recuperables)

S/ 20,894 0

PREVENTIVO

627 627

627

627

627

CORRECTIVO

0 0

0

1,880

SUB TOTAL EQUIPAMIENTO

83,958 41,726

399,008

415,696

1,546,4
76

REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO

646,411

604,179

1,225,608

1,009,250

2,172,5
73

(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa Ejecutora del PIP.

IMPORTANTE:

Las actividades de mantenimiento pueden ser realizadas por la Empresa Privada
por un periodo no mayor a cinco (8) afios, en caso de proyectos de las Entidades
Publicas del Gobierno Nacional; y en caso de los Gobiernos Regionales o
Gobiernos Locales conforme a los limites del numeral 29.5 del articulo 29 del

Re

Glamenio.

En atencién a la Consulta/Observaciéon N° 41 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que los 37 equipos recuperables estaran operativos a la recepcion de la obra

en el arfio 20

18

En atencién a la Consuita/Observacion N° 43 formulada por la Comparfiia Minera Antamina
S.A., se confirma que en caso haya un reclamo posterior por defecto en los equipos, se hara
una verificacién de la causal. Si éste ha sido por mal uso o incumplimiento de los
procedimientos, la Empresa Privada Financista y su Socio Ejecutor quedaran exonerados de
dicha subsanacién.

La empresa privada adjudicataria, formulara el Expediente de Mantenimiento en el
cual se calculara el costo detallado de las actividades de mantenimiento, teniendo
en consideracién lo siguiente:

COSTOS

~ Afios (Soles)

Afio 1

7 Aﬁ“o 2

" Afo3

Afio4

- Afio5

TOTAL

rConT__PIP ;

Mantenimiento:

646,411

604,179 | 1,225,608

1,009,250

2,172,573

5,658,021

La supervision del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Publica que
verificara el avance y calidad de las actividades de mantenimiento. Para tal efecto,
la Entidad Publica designara a un supervisor o al érgano de linea correspondiente.
En caso se requiera y con cargo a su presupuesto institucional, la Entidad Publica
podra contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora para que
supervise la ejecucion del mantenimiento.

La Empresa Privada, cuando corresponda, formula el Expediente de Mantenimiento
en el cual se calculara el costo detallado de las actividades de mantenimiento,
teniendo en consideracién lo siguiente:
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— Actividades.

— Unidad de medida de cada actividad.
— Duracién de cada actividad.

— Alcance de cada actividad.

— Costo mensualizado.

-  Oftros.

— Contingencias (maximo 5%).

La supervision del mantenimiento esta a cargo de la Entidad Publica que verificara
el avance y calidad de las actividades de mantenimiento. Para tal efecto, la Entidad
Publica designa a un supervisor o al érgano de linea correspondiente. En caso se
requiera y con cargo a su presupuesto institucional, la Entidad Publica podra
contratar los servicios de una Entidad Privada Supervisora para que supervise la
ejecucion del mantenimiento.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 06 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se informa que el detalle de lo solicitado se encuentra en el estudio de preinversion a
nivel perfil, el mismo que forma parte integrante de las Bases.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 17 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que la propuesta debe incluir los gastos generales y la Utilidad, el Ministerio de
Salud no reconocera montos que no se han adjudicado.

5. FOMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polindmicas debe ser recogidas en el expediente técnico

aprobado por la Entidad Publica que sera parte del Convenio de Inversion.
IMPORTANTE:

— Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

Documentacidon relativa a los factores de evaluacidn. La experiencia en
ejecucion de proyectos de infraestructura en general ejecutados en los dltimos 10
(diez) anos y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos 07
(siete) afios se acreditara con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos
y sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad.

Se consideran Proyectos similares a la ejecucidén de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
Infraestructura de Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto
de Inversion.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 44 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se acoge la observacion parcialmente el detalle se encuentra en DEFINICIONES:

Proyectos Similares: Se consideran Proyectos Similares a proyectos de naturaleza semejante
a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de infraestructura de Salud,

47



hospitales, clinicas, institutos nacionales de diferentes especialidades médicas, policlinicos u
otro tipo de infraestructura de salud; asi como, proyectos de infraestructura de gran
envergadura gue contemplen obligatoriamente como minimo ocho (08) de las diez (10)
siguientes actividades: Construccion de estructuras de concreto armado, Construccion de
acabados arquitecténicos, Construccién de sistema contra incendio, Construccién de sistema
de agua fria y caliente, Construccion e implementacién de sistema de voz y datos, Suministro e
Instalacion de grupo electrégeno, Suministro e Instalacion de aire acondicionado, Sistemas de
gases medicinales, sisterna de ascensores, sub estacidén eléctrica. Entendiéndose que en el
caso de Hospitales de igual o mayor complejidad no serd necesario acreditas las actividades
sefialas, ejecutados dentro o fuera del territorio nacional.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
podran usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

En atenciéon a la Consulta/Observacion N° 45 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que considerara la definicién de obras similares descrita, lineas arriba tanto
para la acreditacion de la experiencia del postor como para los profesionales solicitados para la
etapa de elaboracion de Expediente Técnico, Ejecuciéon de Obra y Mantenimiento.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 46 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que la metodologia de calificacién esta detallada en el Anexo No. 5-
iVletodologia de calificacién de las propuestas técnica y econdémica-Factores referidos al postor/
consfructor.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 47 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que la empresa ejecutora podra acreditar la experiencia solicitada a través de
la ejecutada por alguna de sus empresas vinculadas.

Personal Profesional Propuestoc
El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

e Personal para la Elaboracién minimo a proponer es el siguiente:
o Jefe de Proyecto.

Especialista en Arquitectura.

Especialista en Estructuras.

Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Especialista en Instalaciones Eléctricas.

Especialista en Instalaciones Mecanicas.

Especialista en Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion.

Especialista en Equipamiento Hospitalario.

Especialista en Medio Ambiente.

Especialista en Seguridad.

Especialista en Costos, Presupuestos.

Especialista en Salud Publica

O 0 O 00 OC 00 Q0o

e Personal para la Ejecucion de la Obra:

o Residente de Obra.
Asistente de Residente de Obra
Especialista en Estructuras.
Especialista en Instalaciones Sanitarias.
Especialista en Instalaciones Eléctricas.
Especialista en Instalaciones Mecénicas.
Especialista en Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion.
Especialista en Equipamiento Hospitalario.
Especialista en Medio Ambiente.
Especialista en Seguridad.
Especialista en Costos, Presupuestos.

O 00 000 OO0 0O
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o Especialista en Salud Publica

e Personal para el Mantenimiento:
o Especialista con experiencia en mantenimiento para la elaboracién del
expediente.
o Especialista con experiencia en mantenimiento de Infraestructura.
o Especialista con experiencia en mantenimiento de equipamiento.

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucion de Expedientes
Técnicos y obras, se acreditara con copias simples de los contratos suscritos con el
empleador o contratante o copias simples de las constancias de trabajo o
certificados de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcién del proyecto
ejecutado donde participaron como Ingeniero Residente de Obra y/o Jefe de
Proyecto. Asi también, se debera presentar copia simple del curriculum vitae,
Declaracién Jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones y carta de
compromiso. Para la ejecucién de la obra, no se ha previsto como prioritario la
participacion del profesional de arquitectura.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 18 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se confirma que los Especialistas para la Ejecucion de la Obra, seran los mismos
proyectistas del Expediente Técnico.

En atencién a la Consulta/Observacidn N° 58 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa gue no solamente el Profesional en Arquitectura se ha previsto como
profesional no priocritario, entiendo “prioritario” como profesional a tiempo completo, por lo cual
unicamente el Residente, el Asistente de Residente de Obra y el Especialista en Seguridad
seran considerados como profesionales a tiempo completo

Requisitos minimos del personal profesional

En atencién a la Consulta/Observacién N° 52 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se las formulas polindmicas sélo es para expediente de ejecucion de obras no siendo
aplicables para el mantenimiento. Para el caso del mantenimiento se aplicara la variacion del
precio de mercado, el mismo gue se obtendra con un nuevo estudio de mercado.

e Personal para la Elaboracion del Expediente Técnico minimo a proponer es el

siguiente:

Cargo ylo
Profesional N° Requisito Minimo /Experiencia
Responsabilidad

- Colegiado vy habilitado por el
Colegio Profesional respectivo en
el Peru.

- Experiencia minima de quince (15)
anos en el ejercicio de la prefesion
acreditados con el titulo

Arquitecto o Ingeniero profesicnal y el Diploma de

Civil 1 Jefe de Proyecto colegiatura ldel Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe de
Proyecto, en—la—elaboracién—de
EEHBEQ ontes ree 'S;s ae
Segundo—Nivel—o—superier—y/o

Supervisor y/o consultor y/o
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[

/{{

Profesional

No

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Inspector, en la elaboracién o
supervisién de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad y/o disefio
de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, estd referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” __(hospitales, clinicas,
Institutos hacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacién N° 52
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S A.

Arquitecto

Especialista en
Arquitectura

- Colegiado y habilitado por el
Colegio de Arquitectos del Perd.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondients.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en arquitectura, enta—elaborasién
E o s
Segunde—Nivel—e—superior y/o
Arquitecto_ y/o Arquitecto
Proyectista y/o Jefe de Proyecto,
en la elaboracién o_supervisién de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo y/o estudio de
factibilidad _y/o diseno de
proyectos de naturaleza
semejante _a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro_tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacién N° 52
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.
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Cargo y/o
Profesional N° Requisito Minimo /Experiencia
Responsabilidad

- Colegiado vy habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Per.

- Experiencia minima de diez (10)
afos en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres {(03)
participaciones como especialista
en estructuras, en—-ta—elaborasién
c o S

' i Y/o
Proyectista de Estructuras, en la
elaboracién o supervision _de

Especialista en Expedientes Técnicos y/o estudio

Estructuras definitivo y/o estudio de
factibilidad y/o __disefo de
proyectos de naturaleza
semejante a _Jla que se desea

contratar, es decir, esta referido a

proyectos de Infraestructura de

Salud” fhospitales, clinicas,

Institutos nacijonales de

diferentes especialidades

meédicas, policlinicos u _otro tipo
de infraestructura de salud).

Ingeniero Civil 1

En atencién a la

Vo Consulta/Observacién N° 52
/ formulada por la Compafia Minera
’ Antamina S A.

- Colegiado y habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
- Experiencia minima de diez (10)
i afios en el gjercicio de la profesion
J acreditados  con el titulo
: profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
- Experiencia minima en tres (03)
Especialista en participaciones como especialista
instalaciones Sanitarias en instalaciones sanitarias, en la
elaboraciéon de—Expedientes
Salud—del—Segundo—Nivel——o
superiek——o0  supervision __de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo y/o estudio de
factibilidad y/o diseho de
proyectos de naturaleza
semejante_a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
provectos de Infraestructura de

Ingeniero Sanitario 1
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Profesional

ND

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Salud” _ (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u_otro tipo
de infraestructura de sajud).

En atencién a la
Consulta/Observacién N° 52
formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Electricista
0

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesién
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en instalaciones eléctricas, en-a
Salud—del—Segundo—Nivel—o
superior: eléctricas__ y/o
instalaciones electromecanicas,
en la elaboracion o supervision de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo y/o estudio de
factibilidad __y/o  disesio de
proyectos de naturaleza
semejante _a -la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos_u oftro_tipo

de infraestructura de salud).

En atencién a la
Consulta/Observaciéon N° 52
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Mecanico
o)

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Mecénicas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Pert.

- Experiencia minima de diez (10)
afos en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
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Profesional

ND

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

|

En

Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en instalaciones mecanicas y/o
instalaciones electromecanicas,
en la elaboracién de-Expedientes
Salud—del—Segundo—Nivel—o
jo- 0 supervision _ de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo v/o estudio de
factibilidad y/o __disefio de
proyectos de naturaleza
semefante a _la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” fhospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
atencion a la

Consulta/Observaciéon N° 52

formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

]

DICE:
Ingeniero Sistemas
o)
Electrénico
o)
Telecomunicaciones
DEBE DECIR:
Ingeniero Sistemas
0
Electrénico
o
Telecomunicaciones
O Ing. Industrial

O Ingeniero Clvil o
Arquitecto

Especialista en
Tecnologlias de la
Informaciény de la

Comunicacién (TIC)

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
Experiencia minima en tres {03)
participaciones como especialista
en TIC, ylo especialista en
sistemas  y/o especialista _en
cableado estructurado, en la
elaboracion de——Expedientes
Salud—del—Segundo—Nivel—o
ioF- 0 supervision de
Expedientes Técnicos y/o estudio
definitivo y/o  estudio de
factibilidad y/o  disefio de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” (hospitales,  clinicas,

Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro tipo
de infraéstructura de salud),
atencion. a la

Consulta/Observacion N° 52
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Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.

DICE:
Médico
o)
Ingeniero
Electronico
DEBE DECIR:
fViédico
0
Ingeniero
Electrénico
O Ing. Industrial

O Ingeniero Clvil o
Arquitecto

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio Profesional respectivo en
el Peru.
Experiencia minima de diez (10)
aflos en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.
Experiencia minima en tres (03)
participaciones como especialista
en equipamiento hospitalario, en la
elaboracion de—— Expedientes
Salud—del—Segunde—Nivel o
superior-__ o supervisidn _ de
Expedientes Téchicos y/o estudio
definifivo __y/o estudio de
factibilidad _y/o diseho de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” ___ (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de sajud).
atencién a la

Consulta/Observacién N° 52

formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial

o)
seguridad
0
industrial

0

Arguitecto

Especialista en Seguridad
y Medio Ambiente

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros o}
Arquitectos del Peru.

Experiencia minima de cinco (05)
afnos en el ejercicio de la profesién
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista
en seguridad y_y/o segquridad y/o
denominacién similar -0
supervision de  Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad y/o disefio
de proyectos _de naturaleza
semejante a Ja que se desea
conlratar, es decir, esta referido a
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Profesional

T

Cargo ylo

Responsahilidad

—

Requisito Minimo /Experiencia

v/U otra profesion

proyectos de Infraestructura de
Salud” __ (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la
Consulta/Observacién _ N° 56
formulada por la Compahia Minera
Antamina S.A.

e

Ingeniero Civil

Especialista en Costos y
Presupuesto

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista
en costos y presupuesto y/o
especialista en _metrados, costos
y _presupuestos y/o especialista
en _metrados y presupuestos, en
la elaboracion de—Expedientes
Feécnicos————de——obras
Establecimientos—de—Salud—del
Segundo —Nivel-— o —superior__ o
supervision de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad y/o diseno
de proyectos de naturaleza
semejante a la _que se desea
contratar, es decir, esta referido a
proyectos de Infraestructura de
Salud” (hospitales,  clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la
Consulta/Observacion N° 52
formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.
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Profesional

NG

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

DICE:

Profesional de la
Salud o Comunicador

Especialista en Salud
publica

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de profesionales
correspondiente del Peru.

- Experiencia minima de cinco (05)
anos en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista
en Salud Pubica, en proyectos
similares.

DEDE DECIR:

En atencion a la
Consulta/Observacion N° 55
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.

s Personal para ejecucion de obra es el siguiente:

Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Residente de Obra

- Colegiado y habilitado por el
Colegio Profesional respectivo
en el Peru.

- Experiencia minima de quince
(15) arios en el ejercicio de la
profesiébn acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Residente
de obras en obras culminadas-de
Establecimientos—de—Salud—del

¥ lor—y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervisiéon en la_ejecucion
y/o supervision de proyectos de
naturaleza semejante a la que se
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Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

desea contratar, es decir, esta
referido a proyectos de
Infraestructura de Salud”
(hospitales, clinicas, Institutos
nacionales de diferentes
especialidades médicas,
policlinicos u otro tipo de
infraestructura de salud).
En atencién a la
Consulta/Observacion N° 53
formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Asistente de Residente de
Obra

- Colegiado y habilitado por?l‘
Colegio Profesional respectivo
en el Peru.

- Experiencia minima de siete (07)
afos en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en una (01)
participacion como Residente de
obra culminada—de
Establecimientos—de—Salud—del
Segunde—Nivel—osuperior-_y/o
asistente de obra y/o supervisor
y/o _asistente de supervision y/o
inspector y/o ingeniero de
costos _y presupuestos y/o
costos y valorizaciones _en la
ejecucion _y/o supervision _de
proyectos de naturaleza
semejante a_la que se _desea
contratar, es decir, esta referido
a_proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulta/Observacion N° 53

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.

57



Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en estructuras en
obras———oculminadas——de
Establecimientos—de—Salud—de!
Segundo—Nivel-o-superor._y/o
ingeniero _estructural en _la
ejecucion _y/o supervisiéon _de
proyectos de naturaleza
semejante a la gue se desea
coniratar, es decir, esta referido
a_proyecios de infraesfructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
atencién a la

Consulta/Observacién N° 53

formulada por la Compariia Minera
Antamina S.A.

ingeniero Sanitario

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

En

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
anos en el ejercicio de la
profesién acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en instalaciones
sanitarias en—obras—culminadas
de-Establecimientos-de-Salud-del
Segundo—Nivel-o—superior _L
ingeniero __ sanitario en
ejecucion _y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semejante a_la _gqgue se desea
contratar, es decir, esta referido
a _proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
atencioén a la
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Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

]

Requisito Minimo /Experiencia

Consulta/Observacion N° 53 y 52
formulada por la Compafifa Minera
Antamina S.A.

[ngeniero Electricista
0]

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afnos en el ejercicio de la
profesién acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en instalaciones
eléctricas en—obras—sulminadas
de-Establecimientosde-Salud-del
Segundo—Nivel-o—superior_ylo
mecanicas vy eléctricas __ y/o
eléctricas y mecanicas en la
ejecuciéon y/o supervision de
proyectos de naturaleza
semejante _a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulta/Observacién N° 53

formulada por la Comparila Minera

Antamina S A,

Ingeniero Mecanico
o

Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Mecanicas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de Ia
profesiébn acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en instalaciones
mecanicas en—obras—sulminadas
de-Establecimientos-de-Salud-del
Segundo—Nivelo—superier-_ y/o
electromecanicas y/o jefe de
instalaciones electromecdanicas
y/o jefe de instalaciones en la
ejecucion y/o supervision _de
proyectos de naturaleza
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Profesional

NO

Cargo y/o

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

semejante _a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a_proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencion a la

Consulta/Observacion N° 53

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.

Ingeniero Sistemas
0
Electrdnico
0

Telecomunicaciones

Especialista en
Tecnologias de la
Informacién y de la

Comunicacién (TIC)

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afos en el ejercicio de la
profesién acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)

participaciones como
especialista en TIC en—obras
) £ L
de—Salud—del-Segundo—Nivel-o
superior- y/o ingeniero
especialista en

telecomunicaciones en la
ejecucion y/o supervisiéon de
proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a proyectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,
Institutos nacionales de
diferentes especialidades
médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulta/Observaciéon N° 53
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.
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Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Medico
o
Ingeniero

Electrénico

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

- Colegiado y habilitados por el
Colegio Profesional respectivo
en el Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
aflos en el ejercicio de la
profesién acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en equipamiento
hospitalario en-ebras-sulminadas
de-Establesimientos-de-Salud-del
Segundo—Nivelo—superior—y/o
meédico y/o biomédico en la
ejecucion y/o supervisién de
proyectos de naturaleza
semefante a la que se desea
contratar, es decir, esta referido
a provectos de Infraestructura
de Salud” (hospitales, clinicas,

Institutos nacionales de
diferentes especialidades

médicas, policlinicos u otro tipo
de infraestructura de salud).
En atencién a la
Consulta/Observacion N° 53
formutada por la Compania Minera
Antamina S.A.

Ingeniero de Higiene y

Sequridad Industrial

o
sequridad
o
industrial
[¢]
Arquitecto

y/u otra profesion

Especialista en Seguridad

y medio ambiente

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de cinco
(05) afios en el ejercicio de la
profesibn acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.,

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en seguridad ern
ebras— culminadas———de
Establesimientos—de —Salud-—del
Segundo—Nivel—o—superiorylo
denominacion _ similar _en  la
ejecucion y/o supervisién de obras
en general

En atencién a la

Consulta/Observacidn N° 53 y 56

formulada por la Compafia Minera

Antamina S A

61




Profesional

NO

Cargo ylo

Responsabilidad

—

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Civil 1

Especialista en Costos y
Presupuesto

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco
(05) afios en el ejercicio de la
profesidn acreditados con el
titulo profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como
especialista en  costos ¥
presupuesto——~oen———obras
de-Salud—del -Segunde—Nivelo
superor: presupuesto y/o
especialista _en  valorizaciones,
costos v presupuestos  y/o
especialista en costos, metrados y
valorizaciones en la ejecucioén v/o
supervisibn __de  proyectos  de
naturaleza semejante a la que se
desea contratar, es decir, _esta
referido a provectos de
Infraestructura de Salud”
(hospitales, clinicas,  Institutos
nacionales de diferentes
especialidades médicas,
policlinicos u_ otro  tipo de
infraestructura de salud).

En atencién a la

Consulta/Observacion N° 53
formulada por la Compariia Minera
Antamina S.A.

En atencién a la
Consulta/Observaciéon N° 55
formulada por la Compafia Minera
Antamina S.A.

Personal para el Mantenimiento:

Profesional

N° Cargo

ylo

Requisito minimo/experiencia
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Can
N -

responsabilidad

Ingeniero Civil 1 Especialista en
o
.
expediente.

- Colegiado vy habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de cinco (05)
anos en el ejercicio de la profesién
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista en
similares: en _la elaboraciéon o
supervision de Expedientes
Técnicos y/o estudio definitivo y/o
estudio de factibilidad vy/o disefio
de proyectos en obras en general.

En atencion a la

Consulta/Observacién N° 54

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.

Wgeniero Civil 1 Especialista en _mantenimiento
de Infraestructura

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco (05)
anos en el ejercicio de la profesidon
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista en
obras en general Salud-Pibica—en

En atencion a la
Consulta/Observacién N¢ 54
formulada por la Compariia Minera
Antamina S.A.

Ingeniero Mecanico |1 Especialista en-mantenimiente
) .

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como especialista en
obras en general Salud-Pubisar—en

En atencion a la

Consulta/Observacién N° 54

formulada por la Compafifa Minera

Antamina S.A.

IMPORTANTE:

- Tener en cuenta que se debe otorgar puntaje al Postor que cumpla con las

condiciones minimas antes indicadas.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 49 formulada por la Compafla Minera Antamina
S.A., se confirma que la experiencia utilizada para acreditar los requisitos técnicos minimos del
personal profesional propuesto podra ser utilizada para acreditar los factores referidos al

personal propuesto.
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En atencion a la Consulta/Observacion N° 50 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que los profesionales presentados para la elaboracion del Expediente Técnico
podran ser utilizados para la ejecucion y mantenimiento de la obra siempre y cuando cumplan
con lo requerido en las bases segun corresponda; esto es debido a ‘que se encuentran en
etapas que no se desarrollan de manera paralela.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 51 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se precisa de acuerdo a lo establecido en el Informe Previo N° 0037-2016-CG/CPRE; se
deberad considerar al personal de mantenimiento en el proceso de seleccion y debera ser
calificado de acuerdo a lo sefialado en las Bases.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 55 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa de acuerdo a lo establecido en el Informe Previo N° 0037-2016-CG/CPRE; se
debera considerar al Profesional de la Salud o Comunicador en el cargo de Especialista en
Salud Publica en el proceso de seleccion y debera ser calificado de acuerdo a lo sefialado en

las Bases.

Maquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en la Ejecucidn del Proyecto

Descripcién Caracteristicas Cantidad

Equipos Mayores:

Camioén volguete 6x4 300 HP, 15m3 3

Camién Cisterna 4x2 2,000 GIn 1

Camién Mezclador (Mixer) De6a9m3 1

Bomba impulsora de concreto Compatible con mixer 1

Rodillo vibratorio autopropulsado De 101 a2 135 HP; 1
De 10212 TON

Rodillo Liso Vibratorio manual De0.8a 1.1 TON 1

Elevadores Capacidad de carga 1
De 0.52 0.8 TON

Cargador frontal sobre llantas 260-300 HP 1

Camioneta pick up Doble cabina 4x4, afio 2012 2

Encofrados y andamios 500 m2 1

Equipos menores:

Laboratorio de concreto Implementado para los 1
ensayos que correspondan

Estacion total Accesorios completos 1

Equipos de comunicacién Teléfonos fijos y moviles, 10
radios, fax, etc

Equipos para mediciones técnicas

Megbémetros 1

Multimetros 3

Amperimetros 3

Desibelimetros 2

Luxémetros 1

Medidor de continuidad de cableado 3

estructurado

Equipo para determinacién de material 1

articulado

Medidor de calidad de agua 1

Equipos de oficina:

Computadoras Reciente tecnologia (i7) 8

Plotters Con formato AO 2

Mobiliario de oficina Escritorio con sillas 6
Mesa de dibujo con taburete 3
Mesa de trabajo con sillas 3
Estacién de computadoras 8
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IMPORTANTE:

— Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
se debe establecer las condiciones y experiencia técnica que deberd cumplir el
contratista ejecutor del mantenimiento de la obra y de los equipos, seguh
corresponda.

- Cuando se considere que la Empresa Privada que elaborara el Estudio Definitivo
seré distinta a la Empresa Privada que ejecuta el Proyecto se debe determinar los
requisitos SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA que elabora el
Estudio Definitivo.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 23 formulada por la Companiia Minera Antamina
S.A., se confirma que la acreditacion de la Maquinaria y Equipo a utilizar en la ejecucion de la
obra sea mediante la presentaciéon de una Declaracion Jurada que acredite el equipo minimo
solicitado y de ser necesario el cumplimiento de equipos adicionales seran proporcionados
teniendo las caracteristicas similares o mayores a las solicitadas.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 27 formulada por la Compaiia Minera Antamina
S.A., se confirma que la Empresa Privada Financista y su Socio Ejecutor no tendran ninguna
responsabilidad sobre las condiciones en las que operan los 37 eguipos recuperables del
proyecto. Y que en caso haya alguna falla o defecto de estos equipos, el Unico responsable de
su mantenimiento preventivo, correctivo o reposicion es el MINSA.

En atencion a la Consulta/Observacidn N° 59 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se precisa que la maquinaria podra ser propia o alquilada; asimismo, bastara su
acreditacion mediante una Declaracién Jurada en donde se especifigue lo solicitado, conforme
lo indicado en los Términos de Referencia.

7. SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debera incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccidn, caso contrario se considerara como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econdmica de cada postor,
tendra las caracteristicas de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccién 2 de este Anexo.

RESUMEN PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COMPONENTES Total por componente
Estudio Definitivo 1,645,501
Infraestructura 36,304,906
Equipamiento 19,075,331
Gastos Generales 5,445,746
Utilidad 3,630,481
Supervisiéon 2,830,289
Z’(Iqazjr;pc;in?;irtwéemmlento de infraestructura y 233250
Programa de capacitacién 199,930
Implementacién del plan de contingencia 2,579,190
Total por periodo 71,944 623
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(") No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la empresa privada y/o ejecutor del
PIP.
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ANEXO N° 5

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y

ECONOWICA

IMPORTANTE:

— Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con el Anexo N° 4.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 65 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa gue una vez aprobado el Expediente Técnico por el MINISTERIO DE SALUD,
el presupuesto calculado en dicho Expediente sera el que determinara la relacién contractual

entre las partes.

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximao: 100 puntos)

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45

puntos)
FACTORES PUNTAJE

A1. Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo20
puntos).

Experiencia de obras de infraestructura en general
ejecutadas en los

Ultimos diez (10) afos a la fecha de presentacion de
propuestas.
Ilgual o Mayor a 5 veces del monto Referencial del proyecto. 20
Igual o mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 10
Mayor a 1 vez y menor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 04
A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Maximo 25 puntos)

Ejecucién de Obras similares en los ultimos diez (10) afos, a la
fecha de presentacién de propuestas.
lgual o Mayor a 2 veces del monto Referencial del proyecto. 25
Igual o mayor a 1.5 veces y menor a 2 veces del monto Referencial 10
del proyecto.
Mayor a 0.5 vez y menor a 1.5 veces del monto Referencial del 04
proyecto.

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(Puntaje Maximo 35 puntos)

‘ CARGO CRITERIOS

PUNTAJE

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Puntaje maximo 14
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puntos

Jefe de Proyecto

Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Jefe de Proyecto en
proyectos similares elaborados durante los
Ultimos diez (10) afos.

Se otorgara 1 punto por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como Jefe
de Proyecto, maximo 4 proyectos.

Especialista en
Arquitecfura

Experiencia de

Obras Similares

Experiencia como Especialista en Arquitectura
en proyectos similares elaborados en los
uttimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Arguitectura, maximo 4
proyectos.

N

Especialista en
Estructuras

Experiencia de

Obras Simitares

Experiencia como Especialista en Estructuras
en proyectos similares elaborados en los
ultimos diez (10) afos.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como

Especialista en Estructuras, maximo 2
proyectos.
Especialista en | Experiencia  en | Experiencia como Especialista en

Instalaciones
Sanitarias

Obras Similares

Instalaciones Sanitarias en proyectos similares
elaborados en los ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en |Instalaciones Sanitarias,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en
Instalaciones Eléctricas en proyectos similares
elaborados en los Ultimos diez (10) afios.
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Se otorgard 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Instalaciones Eléctricas,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Mecanicas

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en
Instalaciones  Mecanicas en  proyectos
similares elaborados en los Ultimos diez (10)
afios.

Se otorgarad 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Instalaciones Mecanicas,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Tecnologias de
la Informacién y
de la
Comunicacion
(TIC)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Tecnologlas
de la Informacién y de la Comunicacién en
proyectos similares elaborados en los Ultimos
diez (10) anos.

Se otorgard 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el gue haya participado como
Especialista en Especialista en Tecnologias
de la Informacién y de la Comunicacion,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en
Equipamiento  Hospitalario en proyectos
similares elaborados en los Ultimos diez (10)
anos.

Se otorgard 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Equipamiento Hospitalario, maximo
2 proyectos.

Especialista en
Medio Ambiente Y

Seguridad

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Medio Ambiente
en proyectos similares elaborados en los ultimos
diez (10) anos.

Se otorgara 0.5 puntos por
Técnico en el
Especialista en
proyectos.

cada Expediente
que haya participado como
Medioc Ambiente, maximo 4

En atencion a la Consulta/Observacién N°
56 formulada por la Comparfiia Minera
Antamina S.A.
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S id o Sismi - - .
€10)-ahes.
Se—otorgara—0-5—puntos—por—cada—Expediente 4
Tecni -
£ s S idad_maxime-2 .
En atencion a la Consulta/Observacidon N°
56 formulada por la Compafifa Minera
Antamina S.A.

Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialista en Costos vy

Costos y | Obras Similares Presupuesto en proyectos similares elaborados en

Presupuesto los Ultimos diez (10) afios.
Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente 1
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Costos y Presupuesto, maximo 2
provectos.

[ Especialista  en Experiencia en | Experiencia como especialista en salud publica en

Salud Pablica proyectos similares | proyectos similares en los Ultimos cinco (05) afos.
Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion como
Especialista en Salud Plblica, maximo 2 proyectos. 1

CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE OBRA Puntaje Maximo 21
maéximo 21 puntos puntos

Residente de
Obra

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Residente de Obra en ia
construccion de obras similares ejecutadas en los
Ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 2 puntos por cada obra en la que
haya participado como Residente de Obra,
maximo cuatro (4) obras.

Asistente de
Residente de
Obra

Experiencia en
QObras Similares

Experiencia como Asistente de Residente de
Obra o como Residente de Obra en la
construccion de obras similares ejecutadas en los
Ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en el que
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haya participado como Asistente de Residente de
Obra o como Residente de Obra, maximo dos (2)
obras.

Especialista en
Estructuras

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Estructuras en
la construcciéon de obras similares ejecutadas en
los ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en el que
haya participado como Residente de Obra,
maximo dos (2) obras.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la construccién de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) aros.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como  especialista en
Instalaciones Sanitarias, méximo dos (2) obras.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la construccion de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) afos.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como Especialista en
Instalaciones Sanitarias, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Instalaciones
Mecanicas

Experiencia en
Qbras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Mecanicas en la construccion de obras similares
ejecutadas en los ditimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como  Especialista en
Instalaciones Mecé&nicas, maximo dos (2) obras.

w..__h_

Especialista en
Tecnologias de
la Informacion y
de Ia
Comunicacion
(TIC)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Tecnologias de
la Informacion y de la Comunicacion en la
construccion de obras similares ejecutadas en los
ultimos diez (10) arios.

Se otorgard 1 punto por cada obra en la que
haya participado como Especialista en
Tecnologias de la Informacién y de la
Comunicacién, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Equipamiento
Hospitalario en la construccién de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) afos.

Se otorgara 1 punto por cada obra en la que
haya participado como Especialista en
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equipamiento Hospitalario, méaximo dos (2) obras. 2
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Medio
Obras Similares | Ambiente en la construccion de obras similares
. ejecutadas en los ultimos diez (10} afos.
Especialista en
Medio A_mbiente Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
y sequridad haya participado como Especialista en Medio 4
Ambiente, maximo des+{2} cuatro (04) obras.
2
—— c — £ — : -
" ) 1\ ados.
o
EEF“_” Se-otorgara-0.5-puntes-por cada-ebra enlague
haya— participade—como—Especialista—en
- . p ; 4
Experiencia en | Experiencia como Especialista en Costos vy
Obras Similares | Presupuestes en la construccién de ohras
similares ejecutadas en los ultimos diez (10)
Especialista en anos.
Costos y Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
Presupuesto - . 1
haya participado como Especialista en Costos y
Presupuestos, maximo dos (2) obras.
Experiencia en | Experiencia como especialista en salud publica
proyectos en proyectos similares en los ultimos cinco (05)
o . 1
Especialista en similares anos.
Salud Publica Se otorgard 0.5 puntos por cada participacion
como Especialista en Salud Publica, maximo 2
proyectos.
IMPORTANTE:
— Tener en cuenta que se debe otorgar puntaje al Postor que cumpla con las
condiciones minimas antes indicadas.
CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA EL MANTENIMIENTO Puntaje Maximo 10
maximo 10 puntos puntos

Especialista con

Experiencia en

Experiencia en formulacion de expediente
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experiencia en

mantenimiento
para la
elaboracion  del
expediente.

proyectos
similares

técnicos de obras similares ejecutadas en los
Ultimos diez (82— (10) anos. En atencién a la
Consulta/Observaciéon N° 66 formulada por la
Compadia Minera Antamina S.A.

Se otorgard 0.5 puntos por cada participacién
como __ especialista con  experiencia _ en
mantenimiento  para la _ elaboracién  del
expediente, maximo 4 proyectos. En atencién a
la Consulta/Observacién N° 67 formulada por la
Compariia Minera Antamina S.A.

Especialista con
experiencia  en
mantenimiento
de
infraestructura.

Experiencia en
proyectos
similares

Experiencia en el mantenimiento de
infraestructura de obras similares ejecutadas en
los Ultimos diez (823-(10) afos. En atencién a la
Consulta/Observacién N° 66 formulada por la
Compania Minera Antamina S.A.

Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion

como especialista con experiencia en
mantenimiento _de Infraestructura, maximo 8
proyectos. En atenciéon a la

Consulta/Observacion N° 67 formulada por la
Compafila Minera Antamina S.A.

Especialista con
experiencia  en
mantenimiento

de equipamiento.

Experiencia en
proyectos
similares

Experiencia en el mantenimiento de equipo
hospitalario en los Ultimos 92} (10) afios. En
atencion a la Consulta/Observacién N° 66
formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A

Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion
como especialista  con experiencia en

mantenimiento _de equipamiento. maximo 8
proyectos. En atencion a la

Consulta/Observacion N° 67 formulada por la
Compafia Minera Antamina S.A.

C. MAQUINARIAY EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se otorgara puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los
sefialados como Maquinaria y Equipo Minimo en el Anexo 4: Términos de Referencia,
hasta un maximo de 20 puntos, otorgandose puntaje adicional por cada maquinaria
adicional que se presente y ademas por la maquinaria adicional que se presente y
ademas por la maquinaria de mejor calidad a la sefalada.
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MAQUINARIA'Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

(Puntaje Maximo 10 puntos)

CRITERIO ADICIONAL DE | ADICIONAL DE | PUNTAJE
LA MISMA | MEJOR MAXIMO
CALIDAD CALIDAD )

Hasta cinco (5) o mas maquinarias y/o equipo | 05 10 10

adicionales de mejor calidad.

Hasta cuatro (4) maquinarias y/o equipo | 04 08 08

adicionales y de mejor calidad.

Hasta dos (2) maquinarias y/o equipo adicional | 03 05 05

de mejor calidad.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 48 formulada por la Compaiiia Minera Antamina
S.A. se confirma que un equipo de mejor calidad esta referido a la mayor capacidad y/o
potencia del mismo.

2.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Econdmica, el monto de la gjecucion de
la obra propuesto por los Postores sera convertido a una nueva escala (Puntaje Final
de la Evaluacion Econdmica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje maximo
de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a la Propuesta Econdémica mas baja, y
al resto de propuestas en funcién de la siguiente formula:

X=(A/B)*100
Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluacién Econémica
A= Monto de la Propuesta Econémica menor
B= Monto de la Propuesta Econémica evaluada

3.- DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente férmula:
PT = PTE (0.6) + PE (0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total
PTE= Puntaje Propuesta Técnica
PE = Puntaje Propuesta Econémica

4.- DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA
La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor valor en la aplicacién de la formula
indicada en el

Numeral 3, otorgandosele la Buena Pro al citado Postor.
IMPORTANTE:

— Los factores de evaluacion deberédn ser establecidos observando criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideracion la naturaleza,
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complejidad y envergadura del proyecto a ser ejecutad y el plazo de ejecucion

[ previsto.
y .
I/
7
o

75



ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

Nota: El formato de Convenio de Inversidon es aprobado por el Ministerio de Economia
y Finanzas mediante Resolucién Ministerial?.

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
IMPORTANTE:

a) Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podra
efectuarse la inclusién de cléusulas adicionales o la adecuacién de las
propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

b) Cuando el proceso se desarrolle bajo los alcances de la Novena Disposicién
Complementaria y Final del Reglamento, se celebrard un convenio por cada
proyecto incluido en el proceso de seleccion.

¢) En caso de Consorcio, se debe incluir una cladusula donde se especifique qtien
es el represeniante comun del consorcio y el porcentaje de participacion de
cada empresa consorciada, conforme fo dispone el literal ¢) del numera 36.2 del
articulo 36° del Reglamento de la Ley N° 29230.

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Nacional para el
financiamiento, ejecucidn y mantenimiento del Proyecto SNIP N° 159298
“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari, Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC N° 20131373237, con domicilio legal en Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria,
LLima; representada por el sefior Ministro Anibal Velasquez Valdivia, identificado con
DNI N° 29281571, la sefiora Ministra Patricia Garcia Funegra, identificado con DNI N°
08157299, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Resolucién Suprema Ne-
385-2044-RPCM  164-2016-PCM. En atencién a la Consulta/Observacion N° 71 formulada
por la Compafiia Minera Antamina S.A. y de otra parte [RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO LA
INFORMACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO], con RUC Ne°

[ ], con domicilio legal para estos efectes en [, 1,
inscrita en la Ficha N° [...........................] Asiento N° [................] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por su
Representante Legal, [.................coeeccoci ., con DNENS [l ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara

LA EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [O EL CONSORCIO], se

% En tanto no se emita la Resolucion Ministerial, las entidades publicas utilizaran e} Modelo de Convenio
aprobado y modificaran Unicamente aquellos aspectos incorporados en el Decreto Legislativo N° 1238, el
Decreto Supremo N° 409-2015-EF y las presentes Bases.
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les denominara conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucion Ministerial N° 715-2015/MINSA de fecha 10 de noviembre

1.2

1.3

1.4

1.5

de 2015, el MINISTERIO DE SALUD priorizé el Proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de
Huari, Departamento de Ancash”, para su financiamiento y ejecucion y
mantenimiento hasta por un plazo de cinco (05) afios; en el marco del articulo
17 de la Ley N°® 30264 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 409--2015-EF.

Mediante Resolucion Directoral N° 003-2016-EF/68.01, la Direccion general de
Politica de Promocion a la Inversion Privada aprobdé los documentos
estandarizados establecidos en la Primera Disposicidén Complementaria y Final
del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con la participacién del Sector Privado, y del articulo 17 de la
Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
econdmico aprobado mediante D.S. 409-2015-EF.

Mediante Oficio N° 0175-2016-EF/50.06, de fecha 17 de febrero de 2016, la
Direccién General de Presupuesto Publico se pronuncié sobre la Disponibilidad
Presupuestal de LA ENTIDAD PUBLICA para el financiamiento del Proyecto
“‘Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari.
Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash’

Mediante informe  Técnico N° 025-2015/GOBIENO  REGIONAL
ANCASH/GRPPAT/SGI de fecha 15 de julio de 2015, la OPI del Gobierno
Regional de Ancash, declaré la viabilidad del Proyecto de Coédigo SNIP
N°159298, “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash’, la misma
que como Anexo integra el presente Convenio.

Mediante Oficio N° 1434-2016-OGA/MINSA de fecha 15 de abril de 2016, que

contiene la certificacién presupuestal otorgada por la Oficina General de
Administracion.

1.4Con fecha [....................], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del

Proceso de Seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA para el financiamiento,
ejecucion y mantenimiento del proyecto Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari,
Departamento de Ancash’, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes
del presente convenio.

IMPORTANTE:

Cuando la Entidad Piblica cuente con el Expediente Técnico de Obra, deberd
consignarse la resolucién que lo aprueba; y, de corresponder, la resolucion que
aprueba el Expediente de Mantenimiento.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO], financie la
ejecucién y mantenimiento del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas
y economicas previstas en las Bases Integradas del Proceso de seleccion N° 001-
2016-OXI/MINSA , (En atencién a la Consulta/Observacion N° 72 formulada por la
Comparia Minera Antamina S.A.) la Propuesta Técnica y Econémica y el Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA
EMPRESA PRIVADA deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

LA EMPRESA PRIVADA sera la encargada de ejecutar aspectos de gestién y de
capacitacion que estan recogidos en los estudios de pre inversion, los mismos que

forman parte del presente eentrate Convenio.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 04 formulada por la Compafiia Minera Antamina
SA

En relacién al mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA se compromete a efectuar
todas las acciones y trabajos que conlleven al mantenimiento de la infraestructura
y equipamiento; considerandose estas actividades indivisibles, las cuales deberan
reunir las caracteristicas y especificaciones del Expediente Técnico que se
desarrolle para dicho fin; y su realizacién se ajustara a las normas del sector Salud,
asi como a las disposiciones legales y administrativas competentes.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto sera la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].

CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE INVERSION Y DEL

MANTENIMIENTO

3.1 El Monto Total de Inversion objeto del presente Convenio, esta compuesto por
el monto de inversidn determinado en el estudio de preinversion con el que
se declar6 la viabilidad del Proyecto a ejecutar que asciende a S/
71,994.623.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Veintitrés con 00/100 Soles), que incluye los costos de supervision
que ascienden a S/ 2,830,289 (Dos Millones Ochocientos  Treinta Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles); e incluira los costos que se
generen durante la fase de inversion del Proyecto (costos de elaboracién de
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expediente técnico o estudios definitivos y la ejecucion propia del proyecto) en
el marco del SNIP.

3.2 El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP
viable asciende a la cantidad de S/. 5,658,021.00 (Cinco Millones Seiscientos
Cincuenta y Ocho Mil Veintiuno con 00/100 Soles)

IMPORTANTE:

s Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, el Monto Total de las Actividades de Mantenimiento sera
recogido en el presente Convenio, y estard compuesto por el monto anual de
mantenimiento multiplicado por ef niimero de afios convenidos [O EL MONTO CON

EL QUE SE ADJUDICO LA BUENA PRO], precisando la cantidad en nimeros y
Jetras.

3.2 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total incluye todo
concepto necesario para la completa y correcta ejecucion del PROYECTO vy su
mantenimiento, de acuerdo con lo detallado en las Bases Integradas.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa
constancia que dentro del Monto Total estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases
Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucién del Proyecto hasta su culminacion y su mantenimiento; dejandose
expresamente establecido que el financiamiento y ejecucion del proyecto no dara
lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de la
empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

3.3 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de
inversion se incorporan al Monto Total de Inversién, sujetdndose a las
disposiciones del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre que se
cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

3.4 En todos los casos, LA ENTIDAD PUBLICA incorporara al convenio el monto

total de inversion del Expediente Técnico que apruebe y su ejecucion se realizara a
SUMA ALZADA convenido.

Las variaciones o modificaciones al Monto Total de las Actividades de
Mantenimiento previsto en el Expediente de Mantenimiento, que se produzcan
durante su ejecucion, seran reconocidas en el CIPGN previa opinion favorable de
la Entidad Publica y, cuando corresponda, de la Entidad Privada Supervisora. Para
tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deben firmar la
respectiva adenda al presente Convenio.

3.5 El costo total de inversidén no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion del Proyecto, los cuales
deberan ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 70 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A. en efecto, se confirma que lo sefalado Unicamente aplicara, siempre y cuando sea por
causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA.

CLAUSUI,.A CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL_ CONVENIO DE
INVERSION
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El plazo de ejecucion del presente Convenio, es de 750 (setecientos cincuenta)
dias calendario, el mismo que comprende lo siguiente.

Obligaciones Responsable Dias Calendario
(")Elaboracién de Expediente Empresa Privada 150
Técnico
(**)Aprobacién de Expediente Entidad Publica 30
Técnico
(***)Ejecucién del Proyecto Empresa Privada 540
Liguidacién Final Entidad Publica - Empresa 30

Privada

En atencién a la Consulta/Observaciéon N° 16 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A., se precisa que los 540 dias calendario de plazo de ejecucién no incluye el plazo de
levantamiento de observaciones ni marcha blanca.

El plazo se computa desde el dia siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA hace
entrega de la totalidad del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se
contrate a la Entidad Privada Supervisora.

i & formulada por la Compaiia Minera Antamina
S A., se confirma que el inicio de obra sera computado al dia siguiente de la Resolucién de
aprobacién del Expediente Técnico y entrega de las areas y bienes o lugar donde se ejecutard
la obra.

En atencion a la ConsultalOl

Para el inicio de la ejecucion del Proyecto es requisito previo la presentacion y
aprobacién del expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y
aprobado el expediente técnico definitivo se encuentra prohibida la aprobacion de
adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente
convenio, sera determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que
apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a
firmar la adenda correspondiente.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la obra, estas acordaran mediante adenda la suspension del plazo
de ejecucién de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.
En atenciéon a la Consulta/QObservacién N° 73 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa que el texto del parrafo refiere a eventos no afribuibles a las partes, con lo cual
es aventurarnos e incierto determinar en esta etapa quien asumiria dichos gastos generales y
costos en caso se produzca un evento no atribuible a las partes.

En caso de atrasos en la ejecuciéon del proyecto por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una
extensién del servicio de supervisidén, lo cual genera un mayor costo, LA
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el
que se hace efectivo deduciendo dicho monto durante la ejecucion del proyecto o
en la liquidacion del convenio de inversién.
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IMPORTANTE:

e Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, se establece el plazo de elaboracién del expediente de
mantenimiento y el plazo de ejecucién de las actividades de mantenimiento, asi
como el cronograma respectivo.

En este caso, el plazo de ejecucion del mantenimiento se computa desde el dia
siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA entrega el Unico o dltimo GiRREo CIPGN a
LA EMPRESA PRIVADA por la ejecucion del Proyecto.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A

En atencidén a la Consulta/Observacion N° 14 formulada por la Compafifa Minera Antamina

S.A.; en efecto, no se consideraran los plazos de aprobacion por parte de supervision y/o
entidad correspondiente.

CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente convenio estd conformado por los estudios de preinversion del
Proyecto viable, las Bases integradas, la oferta ganadora® y los documentos
derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes,
asi como el Expediente Técnico de Obra y, cuando corresponda, el Expediente de
Mantenimiento, asi como el Oficio N° 0175-2016-EF/50.06, de fecha 17 de febrero
de 2016, que contiene la opinion previa de la Direccion General de Presupuesto
Publico del Ministerio de Economia y Finanzas respecto a la disponibilidad
presupuestal de LA ENTIDAD PUBLICA.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcion del presente convenio la(s)
respectiva(s) garantia(s) solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusioén, ni division y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a favor de
LA ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento*: S/. 2,879,784.92 (Dos Millones Ochocientos
Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 92/100 Soles), a través de
la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO,
EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto Total de Inversion. La Carta Fianza debera ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversion
remanente cuya ejecucion esté pendiente.

La garantia de fiel cumplimiento debera estar vigente por un afio adicional a la
correspondiente conformidad de recepcion por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
La renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento después de |la
correspondiente conformidad de recepcién sera por un monto que represente el

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro gor ciento (4%) del monto
total de inversion y deberd ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente por
ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta por un afno adicional a la conformidad de recepcién por el
1% del monto total de inversidn convenido hasta el consentimiento de la liquidacién final.
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1% del Monto Total de Inversion y podra ser ejecutada en caso de deficiencias
relacionadas con la ejecucion del Proyecto materia del presente Convenio.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA podra solicitar su ejecucion, conforme a la Clausula Sétima
del presente Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los
diez (10) dias calendario de transcurrido el afio adicional al consentimiento de la
liquidacién final.

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascendera al monto de
S/.226,320.84 (Doscientos Veintiséis Mil Trescientos Veinte con 84/100 Soles)
equivalente al 4% del Monto Totai de las actividades de mantenimiento y debera
mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el
Convenio. LA ENTIDAD PUBLICA podra aceptar que el ganador de la Buena Pro
presente esta garantia con una vigencia de un (01) afio con el compromiso de la
empresa adjudicataria de renovar su vigencia periddicamente (cada afio) hasta el
cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de la
liquidacién final del mantenimiento. Esta garantia serd entregada a la firma del
Convenio.

IMPORTANTE:
s Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA
PRIVADA, ademds debera ofrecer la Carta fianza que garantice estas
prestaciones, por (0s conceptos, importes v vigencias siguientes;

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascenderd al monto de S/,
IMONTO EN NUMERQOS Y LETRAS] equivalente al 4% del Monto Total de Jas
actividades de mantenimiento y deberd mantenerse vigente durante el plazo y en
las condiciones sstablecidas en el Convenio. La Entidad Publica podra aceptar
que el ganador de la Buena Pro presente esta garantia con una vigencia de un (1)
ano con el compromiso de la empresa adjudicalaria de renovar su vigencia
periddicamente (cada afio) hasta el cumplimiento total de las prestaciones
garantizadas o consentimiento de la liquidacién final del mantenimiento. Esta
garantia sera entregada a la firma del Convenio.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto
Total de Inversion y/o Monto Total de las actividades de mantenimiento
establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA estd obligada a
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento y/o garantia para las
actividades de mantenimiento en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA, conforme a lo dispuesto por los articulos 28° y 29° del Reglamento.
Esto es requisito indispensable para la celebracion de la Adenda al presente
Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reduccién de prestaciones, LA EMPRESA
PRIVADA podra reducir el monto de dichas garantias.

CLAUSULA SETIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias ante el
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA de |las obligaciones del Convenio o si
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LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su renovacion antes de la
fecha de su vencimiento en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté
pendiente.

CLAUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el numeral 32.4 del articulo 32° concordante con los
literales a) y g) del numeral 36.1 del articulo 36° del Reglamento, en caso de
Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboraciéon de expediente
técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPGN
trimestralmente, por avances en la ejecucién del Proyecto, de acuerdo a los
criterios que se establecen en este convenio y conforme al expediente técnico
de obra. Al respecto, los criterios para la emision de los CIPGN seran los
siguientes:

- El primer CIPGN se emitird a los 03 meses (trimestral), de iniciada la
ejecucion del proyecto y correspondera al avance fisico de la obra en dicho
periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la Entidad Privada
Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la
conformidad de recepcion de dicho avance fisico trimestral otorgada por la
Entidad Publica. Asimismo, en el primer CIPGN, ademéas del monto de
inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracion del
expediente técnico; y los costos de supervisién que la empresa privada
haya pagado a la entidad privada supervisora, siendo suficiente para su
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la
Entidad Publica, de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del
Reglamento. En ninglin caso, se podra emitir el CIPGN para reconocer
unicamente los costos de los estudios de preinversion y de elaboraciéon de
expediente técnico.

- El segundo y subsiguientes CIPGN se emitiran cada 03 meses (trimestral)
por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la
conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcién otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPGN, ademas del
monto de inversién por avance de obra, se reconocera los costos de
supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada
supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su
reconocimiento, fa conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la
Entidad Publica, de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del
Reglamento.

- La emision del ultimo CIPGN se realizard a la culminacién del Proyecto,
previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la
Entidad Privada Supervisora, [a conformidad de recepcion de la obra
otorgada por la Entidad Publica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

- Para los efectos de la emisién de los CIPGN, se debe tener en cuenta que
los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, seran
formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinién favorable de la Entidad Privada Supervisora, vy
seran presentadas a la Entidad Publica dentro de los cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia del periodo siguiente al de la valorizacion.
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Necesariamente, para efectos de solicitar la emision de los CIPGN por avances
en la ejecucion del proyecto, la Entidad Publica debera contar con la siguiente
documentacion:

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Privada Supervisora; y, la Conformidad de Recepcion del
avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el Convenio.

- Conformidad valorizada del servicio de supervision emitida por la
Entidad Publica.

Las partes podran suscribir una modificacion al Convenio con las adecuaciones
correspondientes, si durante la fase de inversién se determina que el proyecto
demanda plazos de ejecucién mayores a los cinco (5) meses, conforme a io
establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 36° del Reglamento de la
Ley N° 29230.
IMPORTANTE:

e [a Entidad Publica debera determinar los criterios para definir los avances del
Proyecto. En este Convenia se indicara cada uno de los avances para la entrega
de los GIPRL-e CIPGN, conforme al literal b) del numeral 36.1 del articulo 36° del
Reglamento.

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 05 formulada por la Compariia Minera Antamina
SA.

CLAUSULA NOVENA: FORMULA DE REAJUSTES

La férmula o férmulas polindmicas son las determinadas en el Anexo N° 3 (TDR)
de las Bases y seran recogidas en el expediente técnico aprobado por la Entidad
Publica que integran este Convenio.

¥ IMPORTANTE:
e Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a
LAT lo dispuesto en el Decreto Supremo N® 011-79-VC

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO Y DE_SU
/. MANTENIMIENTO

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances sera otorgada por la
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica y la conformidad de
recepcién del proyecto o de sus avances serd otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 32° del
Reglamento.

La conformidad del avance y calidad de las actividades de mantenimiento por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA sera condicién necesaria y suficiente para la
emision del CIPGN correspondiente. Para tal efecto se verificara que dichas
actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
Bases, el Convenio y Expediente de Mantenimiento.
IMPORTANTE:
s Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
la conformidad del avance y calidad de las actividades de mantenimiento por parte de
LA ENTIDAD PUBLICA seré condicion necesaria y suficiente para la emisién del
CIPRE—o CIPGN correspondiente. Para tal efecto se verificard que dichas
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actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones establecidas en las
Bases, el Convenio y Expediente de Mantenimiento.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 05 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A,

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuaré
la verificacién de la ejecucion del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el
caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, los Términos de
Referencia, las Bases |Integradas del Proceso de seleccion N° 001-2016-
OXI/MINSA |, (En atencion a la Consulta/Observacion N° 72 formulada por la Comparila
Minera Antamina S.A.) y la Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi
como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicara al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion del
Proyecto por parte de LA EMPRESA PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del
Proyecto tras la culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance del
Proyecto, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que LA
ENTIDAD PUBLICA determine en los Términos de Referencia y las Bases del
proceso de seleccion que darda mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto
en el Capitulo 1l del Titulo !l del Reglamento. LA ENTIDAD PUBLICA esta
obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los
02 dias de celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA sera responsable de otorgar la conformidad de recepcién
del Proyecto o de los avances ejecutados, asi como de otorgar la conformidad de
las actividades de mantenimiento ejecutadas por LA EMPRESA PRIVADA
conforme a las Bases Inteqgradas del Proceso de_seleccién N° 001-2016-
OXI/MINSA , (En atencion a la Consulta/Observacion N° 72 formulada por la Compafiia
Minera Antamina S.A.) y a los términos del presente Convenio.

Dichas conformidades seran una condicidon necesaria para la emisién de los
respectivos CIPGN.

La conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances ejecutados, y la
conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser
otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en el articulo 32° del
Reglamento, a la culminacion del Proyecto o de sus avances. Y la conformidad de
las actividades de mantenimiento debera realizarse dentro del plazo maximo de
diez (10) dias habiles siguientes a la culminacién de cada periodo de
mantenimiento previsto en las Bases y el presente Convenio, conforme a lo
establecido en el ultimo parrafo del numeral 34.1 del articulo 34° del Reglamento.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de
pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepcién del Proyecto o de sus
avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad Privada
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Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus
avances ejecutados.

El costo de los servicios de supervisiébn sera financiado por LA ENMPRESA
PRIVADA que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Pudblica para la
ejecucion del Proyecto materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el CIPGN.

E! financiamiento de dicho costos, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la
entidad privada supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisién, siempre que la entidad privada
supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifique el pago y
acredite la ejecucion de la prestacion de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA
otorgue la Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la
conformidad de la prestacién de los servicios de supervision, debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los cinco (5) dias calendario de haberse presentado el
informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato de supervisidén, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la
obligacién de efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes,
sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

IMPORTANTE:

e Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
agregar CLAUSULA ADICIONAL: SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Si la supervisién de las Actividades de Mantenimiento lo realizara una Entidad
Privada Supervisora, la conformidad de calidad de mantenimiento serd otorgada por
ésta y la conformidad de recepcion de las actividades de mantenimiento seré oforgada
por la Entidad Puablica a través del funcionario que se designe en el Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA desigha a los
funcionarios siguientes:

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad a la elaboraciéon del expediente técnico o
-estudios definitivos, cuando corresponda.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad de recepciéon del proyecto o de sus
avances ejecutados.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad valorizada del servicio de supervision
prestado por la Entidad Privada Supervisora.

[[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de otorgar la conformidad de recepcion y calidad de las actividades
de mantenimiento, cuando corresponda.
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[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de solicitar la emisidon de los CIPGN a la DGETP del MEF.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF
para la emisién del CIPGN.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de remitir el Convenio de Inversion y Contrato de Supervision a la
DGPPIP y DGETP del MEF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme a ley.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones
técnicas y econdmicas previstas en las Bases integradas del Proceso de
seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA , (En atencion a la Consulta/Observacion N° 72
formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A.), Propuesta Técnica y Econdmica,
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio.

Asimismo, todos los tramites y pagos  correspondientes a licencias de
construccion, autorizaciones y todo aquello que signifique gestion y pago a
nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, seran realizados y cubiertos por LA
EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estaran incluidos en el
presupuesto de obra que forme parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal
efecto, el ejecutor del proyecto y/o el proyectista contratado(s) por LA EMPRESA
PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios Definitivos debe
considerar dentro del presupuesto de obra, los costos derivados por los tramites
legales y documentacion que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la
elaboracion de los estudios del proyecto, ejecucion y recepcién de la obra, como
es el tramite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, gestiones en
instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

LA ENTIDAD PUBLICA, ademas de las obligaciones establecidas en las Bases
Integradas del Proceso de seleccién N° 001-2016-OXI/MINSA, (En atencion a la
Consulta/Observacién N° 72 formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A.), el
presente Convenio y sus modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que el mecanismo previsto en fa Ley N° 29230 y su
Reglamento [e otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a
cumplir los plazos fijados en el presente Convenio y, de corresponder, a otorgar

las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para el cumplimiento de este
Convenio.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras y de su mantenimiento, ademas de las obligaciones
establecidas en los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Proceso
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de seleccion N° 001-2016-OXI/MINSA, (En atencién a la Consulta/Observacién N°
72 formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A.), el Expediente Técnico o
Estudios Definitivos, asi como Expediente de Mantenimiento, cuando
corresponda, y el presente convenio.

Ni la suscripcion de la conformidad de recepcion del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liquidacion del convenio de inversion, enerva el derecho
de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de cinco (05)
anos, de conformidad con lo establecido por el articulo 1784° def Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
las Bases que forman parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la
fecha establecida la ejecucion de las prestaciones objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera autométicamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del convenio, hasta
alcanzar como monto maximo el equivalenie al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversidn y del mento total de mantenimiento, pactado en el convenio,
cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra
resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculard de acuerdo a la
siguiente formula:

0.04 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para
[MANTENIMIENTOQ)], expediente técnico y ejecucién del Proyecto F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para [MANTENIMIENTO] y expediente técnico o estudios definitivos F
=0.25
b.2) Para ejecucién del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la prestacién que
deba ejecutarse, sea expediente técnico o estudios definitivos, ejecucion del
Proyecto, el mantenimiento.

Esta penalidad sera deducida con cargo a la ejecuciéon de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Monto Total de Inversién o la Garantia para las Actividades de
Mantenimiento, de corresponder establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.
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El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion
del Proyecto, originada por el incumplimiento de alguna obligacion de LA
ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la ejecucién del Proyecto, o
por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido
ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el momento en
que LA ENTIDAD PUBLICA cumpla con su obligacién o, de alguna otra manera,
la satisfaga, o sean superadas las causas que hayan impedido la ejecucion del
Proyecto. En tales casos, se procedera a la ampliacion de los plazos de
construccion respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:

s De preverse penalidades distintas, se debera consignar en esta clausula el listado detallado
de las situaciones, condiciones, etc., que seradn objeto de penalidad; los montos o
porcentajes que se aplicardn por cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimignto
mediante el que se verificaré su ocutrencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente
Convenio, legales o reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o
Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo
de la penalidad (4%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion
y/o mantenimiento del Proyecto.

¢) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los
trabajos del Proyecto y de su mantenimiento, de ser el caso, por mas de veinte
(20) dias calendario.

d) Otras sefaladas en la normatividad vigente.

16.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA
cursara carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA EMPRESA
PRIVADA continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA
resolvera el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutara la correspondiente Garantia
que LA EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del

Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores
dque pueda exigir.

16.3 LA EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) En los supuestos previstos en el numeral 20.2 del articulo 20° y numerales 28.2
y 28.4 del articulo 28° del Reglamento. En estos casos, LA EMPRESA
PRIVADA resolvera el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA
ENTIDAD PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles

contados desde la fecha en que tomd conocimiento del supuesto y/o causal de
resolucién.
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b) En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada

Supervisora dentro de los tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA
EMPRESA PRIVADA.

16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315°
del Cédigo Civil, podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

En lo no previsto en el Convenio, la Ley N°29230; asi como el articulo 17° de la
Ley No. 30264 y su Reglamento, seran de aplicacién supletoria las disposiciones
pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, en su
defecto, del Cédigo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante y, por tanto,
compatible con el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por
la legislacién de la Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser
resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y
comun intencidn de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a
iniciar un arbitraje de derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la
etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacion publico o
acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
DEL CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se

.realicen durante |la ejecucién del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

Podra adicionarse la informacidn que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la
ejecucion del Convenio. Por ejempio, para la suscripcién del convenio y, segin el acuerdo de las partes podra
establecerse que el arbitraje serd institucional o ante el Centro de Conciliacién de la Cémara de Comercio,
debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse
si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Unico.
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no
menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas del Proceso de seleccion N° 001-2016-

OXI/MINSA, (En atencién a la Consulta/Observacién N° 72 formulada por la Compariia

Minera Antamina S.A.), la propuesta téchica y economica y las disposiciones de este
Convenio, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de[.....], alos [FECHA].

Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir
copia de estos documentos a la Direccién General de Politica de Promocion de la
Inversion Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economia y Finanzas y a
PROINVERSION.

‘LA ENTIDAD PUBLICA" ‘LA EMPRESA PRIVADA”
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ANEXON°7
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y SU
MANTENIMIENTO

(INCLUIR EL MANTENIMIENTO CUANDO CORRESPONDA)
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ANEXO N° 8
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentacion del Estudio de Preinversién a Nivel Perfil y/o Factibilidad
serd entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de
Interés, segun Convocatoria, con el cargo de recepcidn de la Secretaria Técnica del
Comité Especial de la Entidad Publica de acuerdo con el Apartado 1.4 de la Seccion

General de las Bases.

93



ANEXO N° 9
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo |l del
Reglamento, la documentacion que sustenta los costos de los estudios de
Preinversién sera entregado en disco compacto al Comité Especial una vez
presentada la Carta de Expresién de Interés, segun la Convocatoria, con el cargo de
recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica, de acuerdo con en el Apartado
1.15 de la Seccién General de las Bases.
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ANEXO N° 10
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El [INDICAR FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

CERTIFICA

El Ministerio de Salud, certifica la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, para la
ejecucion del Proyecto denominado Financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huari.
Distrito y provincia de Huari-departamento de Ancash, el mismo que se encuentra en
Distrito y provincia de Huari-departamento de Ancash, conforme consta en la Partida
Registral N° 11037705, de los Registros Publicos - Sede Huaraz.

Se expide |a presente para los fines pertinentes.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

En atencién a la Consulta/Observacién N° 12 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., de acuerdo al estudio de preinversion declarado viable, si se cuenta con la libre
disponibilidad del terreno y la factibilidad de los servicios de agua, luz, telefonia e internet,
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 1
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N°  001-2016-OXI/MINSA,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [............................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en

Lo )

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA] [ %]
« [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:% de Obligaciones

« [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA

CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaraciéon Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al
nimero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes es el siguiente:

Empresas del Consorcio Porcentaje de Participacion

pe ISR ISl Bl oo Ea b

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FECHA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 3
DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccidén se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general
que el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de
seleccién materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar
todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en
las Bases, asi como en el Convenio de Inversién y los Términos de Referencia.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos Yy/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecuciéon del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, la Ley N° 29230, 1a Ley N° 30264 y su Reglamento.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento), no dara lugar a pago alguno de intereses por parte de la
Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, Ley N° 30264 y su Reglamento, por
lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la
misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las
referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de
demanda o de reconvencién, relativos al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.
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10.

11.

12.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus
nomas modificatorias o sustitutorias, salvo que la Empresa Privada haya
propuesto el Proyecto conforme al Titulo Il del presente Reglamento o cuando
la elaboracién de Estudio Definitivo y ejecucién de obra formen parte de los
compromisos de la Empresa Privada, en cuyo caso no aplicara unicamente lo
establecido en el literal e) del articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado. Y no estamos impedidos a participar como postores, contratistas y/o
participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el Estado, de
acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del
respectivo Afo Fiscal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

- " Ht e . 1A -~ A
Boprocentonias lasalosaue saricinap—ep—ol precese de selsssion astén

~Yaallla

Proceso-de-Seleseién-( En atencion a la Consulta/Observacién N° 85 formulada por

la Compariia Minera Antamina S.A.)

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizaciéon de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima,
a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en
aplicaciéon de lo dispuesto por las bases del proceso de seleccién en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la
via diplomatica.

Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderan solidariamente por las
obligaciones emanadas de las Bases, de su Propuesta Econdmica, asi como
del Convenio de Inversion. (SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO)

Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad
de los documentos e informaciéon que presentamos para efectos de este
proceso de seleccion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso éste se presenten en Consorcio.
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Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,

EN CASO DE PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Postor

Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma: ...

(Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Firma, se incluira la informaciéon en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR'Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

P oSOl [

Referencia: Proceso de seleccion de [a Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y
Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de

mantenimiento del

Ancash”.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacién en

el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO

S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(") El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS

ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o
Integrante

Nota 1

S/ Patrimonio
Neto(Nota 2)

Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la

100%
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| Seccion A) | | | ]

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresal.......o.oooeviiiiiiii e ] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal
anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO
EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional
de Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA
CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar
a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a
otra persona, debe explicarse a continuacion la relaciéon que causa que tal empresa sea empresa
accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del
Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro
de los ultimos 10 afios en la ejecucién de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién
econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes vy
numero de personal ocupado en cada una de
elios

Monto acumulado en estos contratos
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| (EXPRESADO EN SOLES) B
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacién sustentatoria
(Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades ]
Monto de contratos realizados en los Ultimos

[.....] afos.
Nombre y Firma: L]
Representante Legal del Postor
Empresa: Lo ]

Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 5
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

Lima, .... De ....... De 2016

Sefores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

P O O e e e

Ref. : Proceso de seleccion de la empresa privada para el financiamiento y ejecucion y
mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO] alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].
IMPORTANTE:

— En caso la Entidad Pablica haya convocado el proceso de seleccion con Estudios Definitivos segun
corresponda, se debera contemplar el Monfo Total de Inversion sefialado en estos, incluyendo el
cosfo de supervisién y sin considerar el costo de elaboracion de dichos estudios.

No seré considerada como una Propuesta Economica valida y por lo mismo el Comité Especial las
devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de
Inversién Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
vélidas.

— Cuando se incluya el mantenimiento del proyecto debera indicarse el monto de estas actividades.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia, acompafiando el desagregado de los Gastos Generales Fijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre,
comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversidn
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre y Firma: Lo ]
Representante Legal del Postor
Empresa: O S ]
Postor
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 6
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA PARA EL
PROYECTO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

Ref.: Proceso de seleccidon de la empresa privada para el financiamiento y
gjecucion y mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL(LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la
gjecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas las obras, por un periodo minimo de siete (7) afios
contados a partir de la conformidad de recepcidn de las mismas, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio de Inversion.

Lugar y fecha: [ ]
Nombre del Postor Lo, |
Nombre Lo 1

Representante Legal del Postor

Firma [ ]
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora Lo ]

Nombre [ ]
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Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma Lo e
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma L e
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
~ Pdublico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 7

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA DEL

PROYECTO)

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y la empresa
ejecutora declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1.

2,

3.

| 4.
Y/

” 5.

Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes
de su jurisdiccion de constitucidn u organizacidn, para suscribir el contrato de ejecucion
del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a
cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas
en el contrato de ejecucién del Proyecto.

Autorizacion

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representacién suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucioén del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucidon ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen
plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por
parte de la empresa ejecutora y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicidn de [as normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto de la empresa ejecutora.

Responsabilidad solidaria

Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que
financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de
la ejecucion del Proyecto, por un periodo minimo de siete (7) afios, contados a partir de la
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entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Postor: [ 1

INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma: ...

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [..................o]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO
(PROYECTISTA Y/O CONSTRUCTOR)]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

Firma: ..

!
! _
(f/ Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
' Pablico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 8

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSION

Lima,....De ............. De 2016
Sefiores

Ministerio de Salud

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

De nuestra consideracion;

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin benaficio de excusién, incondicional y
de realizacién automéatica, hasta por la suma de S/, 2,879784.92 (Dos Millones Ochocientos
Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 92/100 Soles), gue equivale al 4% del
Monto Total de Inversion Referencial (o del monto de inversion adjudicado), en favor del
Ministerio de Salud, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes sefores...............coooee , en virtud del
Convenio para la ejecucion del proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio, contado a partir de su fecha de emision y,
se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados del Convenio de Inversién. Esta garantia debera
renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.,

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el Ministerio de
Salud de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular
de la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perdl mas un spread de 3.0%. Tales
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intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién.

Atentamente,

IMPORTANTE:

— En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, el nombre, denominaciéon o razén social de todas y cada una de las
personas naturales y/o juridicas que integran el Consorcio.

— Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas cumplen con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion,
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 9

MODELO DE GARANTIA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
(SOLO CUANDO EL MANTENIMIENTO FORME PARTE DE LOS COMPROMISOS DE LA
EMPRESA PRIVADA)

Lima, ....De ............. De 2016
Sefiores

Ministerio de Salud

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccion de la empresa privada para el financiamiento, ejecucién vy
mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari. Distrito y Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

De nuestra consideracion:

Por la presente oforgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién, incondicional y
de realizacion automatica, hasta por la suma de S/. 226,320.84 (Doscientos Veintiséis Mil
Trescientos Veinte con 84/100 Soles), equivalente al 4% del Monto Total Referencial de las
actividades de mantenimiento (o del monto adjudicado), a favor del Ministerio de Salud, para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas
por nuestros clientes sefiores.........ccccccevvvivviennene, , en virtud del Convenio para el
mantenimiento del proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio contado a partir de su fecha de emisién v,
se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados del Convenio de Inversion. Esta garantia debera
renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular
de la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perll mas un spread de 3.0%. Tales
intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.
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Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utllizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre y firma
Direccion:

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio, la carta fianza debe
consignar en su texto, el nombre, denominacién o razén social de todas y cada una de las
personas haturales y/o jurldicas que integran el Consorcio.

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas cumplen con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 10
MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

Lima, ... de ..... 2016

Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
Ministerio de Salud

Presente.-

Ref.. Proceso de seleccion de la empresa privada
para el financiamiento y ejecuciéon y mantenimiento
del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Huari. Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash”

Carta Fianza Bancaria N°...........ocoovii .
ENOHTIETEO.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores .......................ccoeil,
constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneﬂcuo
de excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/. 2,158,338.69 (Dos Millones Ciento Cincuenta y
Ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho con 69/100 Soles), que equivale al 3% del Monto Total de
Inversién Referencial del proceso de seleccidon impugnado, a favor del Ministerio de Salud, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hard efectiva en caso el recurso de apelacién
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la Entidad Publica o el
Consejo Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la Entidad
Publica [o PROINVERSION, segtin sea el caso], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd mas un spread de 3.0%. Tales
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intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentamente,

IMPORTANTE:
—~ En caso de Consorcio ja Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas las
Empresas Privadas que lo integran.
pra — Corresponde a la Entidad Publica verificar que la garantia presentada por el postor cumple
‘ ﬁ ‘ con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 11
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230/ Ley N° 30264
PROCESO DE SELECCION N° 001-2016-OXI/MINSA

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC

Lo ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI N° [.............. 1,

tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°
001-2016-OXI/MINSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL
APODERADOQ] identificado con DNI N° [.............. ], quien se encuentra, en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de
seleccién.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de |a ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del Postor o
Representante Legal o comun, seguin corresponda

IMPORTANTE:

-~ El presente formulario seré utilizado cuando el Representante Legal de la Empresa Privada o
el representante comin del Consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion

116



