



PERÚ

Ministerio
de Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CIRCULAR N° 05-2019-CE-JESÚS

PARA : Empresas Privadas participantes en el Proceso de Selección N° 002-2019-OXI/MINSA para la supervisión del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento Estratégico de Salud Jesús, Distrito de Jesús - Provincia de Lauricocha - Departamento de Huánuco", con Código Único de Inversiones 2427401

DE : Comité Especial conformado por Resolución Viceministerial N° 022-2019-SA/MINSA

ASUNTO : Prórroga de Presentación de Propuestas

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 28/10/2019

El Comité Especial conformado por Resolución Viceministerial N° 022-2019-SA/MINSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, pone en conocimiento de las Empresas Privadas (O CONSORCIO) participantes del Proceso de Selección N° 002-2019-OXI/MINSA para la contratación de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que supervisará el siguiente proyecto:

Código del proyecto	Nombre del proyecto
2427401	"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento Estratégico de Salud Jesús, Distrito de Jesús - Provincia de Lauricocha - Departamento de Huánuco".

Que, no habiéndose presentado las propuestas técnica y económica por el postor que expresó su interés en el proceso de selección, el Comité Especial ha visto por conveniente prorrogar en 10 días hábiles el plazo de la etapa de **Presentación de Propuestas**, siendo necesario actualizar el Calendario del Proceso de Selección, según el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De	Hasta
1	Convocatoria y publicación de Bases.	03/10/2019	03/10/2019
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	04/10/2019	11/10/2019
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	14/10/2019	17/10/2019
4	Integración de Bases y publicación.	18/10/2019	18/10/2019
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1 y N° 2 (*).	13/11/2019	13/11/2019
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	14/11/2019	19/11/2019
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	20/11/2019	20/11/2019
8	Suscripción del Contrato de Supervisión (**).	09/12/2019	09/12/2019

Econ. Roberth Roy Roca Quispe
Presidente

Ing. Jorge Frey Merino Arce
Primer Miembro

Ing. José Luis Mendoza Quispe
Suplente Segundo Miembro