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1.1.

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

BASE LEGAL

— Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversidn Publica Regional y Local con
Participacion del Sector Privado.

— Ley N° 30284, Ley que establece medidas para promover el crecimiento
econdmico.

— Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N°® 29230 y del
articulo 17 de la Ley N° 30264 (en adelante el Reglamento).

— Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Ley de
Contrataciones del Estado) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N°® 350-2015-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza,
objeto y finalidad de la Ley N° 29230.

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse |la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 46 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A. se precisa que de acuerdo a la Quinta Disposicion Complementaria y Final del Decreto
Supremo N°® 409-2015-EF, en caso no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la
Ley 29230 y su Reglamento, se aplicara supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado y
sU Reglamento,

1.2,

1.3.

1.4.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional, asi como
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. La
Convocatoria incluird los enlaces electrdnicos en los cuales se encuentran
publicadas las Bases.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al
modelo adjunto al documento de Convocatoria dentro del plazo de diez (10) dias

habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en la Mesa de
Partes de la Entidad Publica.
IMPORTANTE:

- La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte del Postor implica el pleno



1.5.

1.6.

1.7.

conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a fodo o estabiecido en las
Bases, y fodos sus documentos aclaratorios, complementarios ¢ modificatorios, las
mismas que tienen jurldicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su
renuncia jrrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las
leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o soficitud de indemnizacion contra el Estado Peruano
o cuaiquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad
Puablica, sus infegrantes y asesores.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresidn de
Interés previsto en el respective Calendario del proceso de seleccidn. Las
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley
N° 30264, u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion.

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan
presentado su Expresion de Interés.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas,; seran dadas
a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso y publicadas en
el SEACE. Cualguier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas
u observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

La absolucidon referida en el parrafo anterior se realiza de manera motivada. En &l
caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen. La absolucién se realiza en un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la culminaciéon del plazo para presentar las
Expresiones de Interés. Si se presenta mas de una expresion de Interés el plazo
es de 6 dias habiles.

La absolucidn a las consultas u observaciones por parte del Comité Especiail no
debe ser contraria a la Ley N° 28230, la Ley N° 30264 y su Reglamento o normas
complementarias o conexas que tengan relaciéon con el proceso de seleccion.

IMPORTANTE:
— No seran absueltas consuifas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no hayan presentado Expresiones de [nferés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
por lo que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones
y Circulares emitidas por el Comité Especial.



1.8.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad
salvo el supuesto regulado en el dltimo parrafo del presente apartado.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u chservaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plaze para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil

siguiente de concluido el plazo de la absolucion de consultas vy
observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo respcnsabilidad, integrar las Bases y
publicarlas en e! Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Dentro del dia habil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa
Privada que presentd la Expresidn de Interés, puede observar la incorrecta
integracion de Bases ante el Comité Especial a efecto que rectifique dicha
informacién. El Comité Especial remite la observacion al érgano de la Entidad
Publica que aprobo las Bases para gque se pronuncie al respecto en un plazo de
tres (3) dias habiles. En caso se admita la observacion, el Comité Especial debera
corregir las Bases e integrarlas nuevamente y publicarlas nuevamente en el Portal
Institucional, modificando los plazos respectivos indicados en la Convocatoria.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccidn certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. EI Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del representante legal del Postor,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se presentan
por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién detallada de
todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el representante
comun de! Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el representante comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar copia simple de |a promesa formal de Consorcio;
i) En el caso que el apoderado designado por el representante comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita
por el representante comun del Consorcio y copia simple de la promesa formal de
Consorcio.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tribuios,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asf como cualguier otro concepio que pueda
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tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto |la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los
tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de eXistir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

Ei Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra relacionados con la preparacion de los scbres. El Estado Peruano o
cualquier dependencia oficial o funcionaric involucrado, o el Comité Especial, no
seran responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualguiera sea la
forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.
IMPORTANTE:
- La sofa presentacion de una propuesta de un Postor no obliga af Comité Especial a
aceptaria.
— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un proceso de sefeccion.
— Esobligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar [as decisiones que consideren pertinentes, bajo
su responsabilidad.

1.9. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTA

a) En caso que una unica Empresa Privada presente su Expresion de Interés
en la ejecucion del{los) Proyecto(s} y, de ser el caso, su mantenimiento, se
seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los sobres N° 1, N° 2 y N° 3" se lleva a cabo ante el Comité
Especial, el dia previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a
la hora y lugar establecidos. EI Comité Especial otorgara hasta treinta (30)
minutos de tolerancia a partir de la hora fijjada para el cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admite |la entrega de documentos adicionales
ni la medificacion de las propuestas presentadas.

Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, los documentos requerides
adolecen de defecto subsanable que implica un error no sustancial, ef Comite
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) dias
habiles subsane los defectos incurrides. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanadc la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelve sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Se consideran uUnicamente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

—  Falta de foliado
— Falta de sello

! El contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases.



- Falta de firma y/o rdbrica

- Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominade como “Copia 17)

— La no consignacién de determinada informacion de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

— Oftros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comite
Especial, puedan ser subsanables

El Sobre N® 2 que no incluya lo solicitado en el Anexo N° 3 de |as Bases invalida
la Propuesta Técnica y sera devuelto al Postor con el Sobre N° 3, éste ultimo sin
abrir.

La evaluacién de las Propuestas Técnica y Econdmica vy verificacidén de que los
documentos presentados por el Postor cumplen con los requisitos legales,
técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso de
seleccion, sera realizada por el Comité Especial dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes de presentadas las mismas, a la hora y lugar que comunicara
a través de Circular. Si dicha evaluacion y verificaciéon resulta favorable, el
Comité Especial procedera al otorgamiento de la Buena Pro luego de culminada
la evaluacidon y verificacion, levantandose el acta respectiva. La Buena Pro
gueda consentida con su ctorgamiento.

No se considera como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el Comité
Especial la devuelve, agquella que se encuentre por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Total de Inversién Referencial o que exceda en mas del diez
por ciento (10%). En estos casos, [as Propuestas Econdmicas se dan por no
vélidas y es devuelta al postor.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 10% el Monto Total de Inversién
Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberd considerarse que dicho
monto se encuentre dentro de la disponibilidad presupuestal oforgada por el
Ministerio de Economifa y Finanzas y el monto certificade por la Oficina de
Presupuesto de la Entidad Puablica; v, en el caso de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso esté dentro def limite
CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro proyecto bajo el mecanismo
de Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacién de
la Buena Pro,

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de Inversidn
Referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento (110%), debe contarse con
la aprobacion del Titular de la Entidad Publica, salvo que el Postor que haya
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta Economica a un
monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

Las Propuestas Econdmicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases, como Monto Total de Inversion Referencial, cuando el proceso de
seleccidon es convocado para el financiamiento y/o ejecucién de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo Il del Reglamento.
En atencion a la Consulta/Observacion N° 01 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A. se confirma que la propuesta economica puede alcanzar el 110% del monto referencial. No
existe contradiccion toda vez que este proyecto al no haber sido propuesto por el Sector Privado,

sino que ha sido identificado y pricrizado por el Ministerio de Salud, no se encuentra dentro de
las alcances de dicho parrafo.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 01 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A. se confirma en el caso de presentarse una Unica expresién de interés, se cumplira con el
procedimiento indicado en el numeral 11) del articulo 16° del Reglamento de la Ley N° 29230,




es decir, que a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacién del cumplimiento de los
requisitos minimes, se precedera a otorgar la buena pro, la cual quedara consentida con su
otorgamiento.

b) En caso que méas de una Empresa Privada presente su Expresion de Interés
en la ejecucién del({los) Proyecto(s) y, de ser el caso, su mantenimiento, se
seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los Sobres N° 1, N® 2 y N° 3 se lleva a cabo en acto publico
ante el Comité Especial, en presencia de Notaric Publico o Juez de Paz, el dia
previsto en el Calendario del presente proceso de seleccion, a la hora y lugar
que copertunamente se comunicara a los postores mediante Circular. El Comité
Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada
para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con les postores gue se encuentren presentes. Después del citado
plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de documentos
adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de sobres e invita
a los postores a entregar los sobres correspendientes. Una vez que los postores
hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico o Juez de
Paz, se procede a [a apertura y verificacion de la documentacion contenida en el
Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El Notario Publice o
Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados. Si se encuentra
que algun documento necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 3,
el Postor queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus Sobres N°
2 y N° 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacion del Scobre N° 1, alguno de los documentos
requeridos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el
Comité Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo que se le
indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado |a deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelven sus schbres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de
apertura del Sobre N° 3,

Se consideran dnicamente como defectos subsanables aquellos gue son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

- Falta de foliado

— Falta de selio

— Falta de firma y/o rdbrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia
)

— La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y ofros de caracter ne sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres N°
1 hayan side declarados aptos. El Notario Publico ¢ Juez de Paz visa al margen
los documentos presentados y el Comité Especial procede a su revisién. En el
mismo acto, el Notario Publico o Juez de Paz firma y sella el Sobre N°® 3, que
pasara a su custodia hasta su apertura. Se levanta un acta de lo acontecido, que



sera suscrita por los miembros del Comité Especial, el Notario Publico o Juez de
Paz y los postores que asi lo deseen.

Los Sobres N°® 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases,
invalidaran la Propuesta Técnica y seran devueltos al Postor con el Sobre N° 3,
éste Ultimo sin abrir.

El presidente del Comité Especial anuncia la refacién de los postores que fueron
declarados aptos luego de haberse evaluado la Propuesta Técnica y que por
tanto pasan a la etapa siguiente del proceso de seleccion.

Luego, se procede a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos
puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje minimo de
sesenta (60) puntos, los mismos que guedan descalificados.

Acto seguido, el Notario Publico o Juez de Paz procede a abrir el Sobre N° 3 de
los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos,
estableciéndose el orden de mérito final de la evaluacién y, procediéndose a
adjudicar la Buena Pro a la mejor propuesta, levantandose el acta
correspondiente.

El Comité Especial calificara las Propuestas Técnicas y Econdmicas de acuerdo
al Anexo N° 5.

En el supuesto de empate entre dos o mas postores, los postores que empataron
tienen un plazo de dos (2) dias habiles para presentar una nueva Propuesta
Econémica, 1a que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

Las nuevas propuestas deben presentarse en un nuevo Sobre N° 3 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de
la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacion
de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos y
condiciones de la Propuesta Econdmica original.

No es considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Tofal de Inversién Referencial o que excedan este
en mas del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Econdmicas
se dan por no validas.

IMPORTANTE:

— Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en 10% el Monfo Total de Inversion
Referencial: En el caso de los Gobierncs Nacionales debera considerarse que dicho
monto se encuentre dentro de la disponibilidad presupuestal ctorgada por el
Ministerio de Economia y Finanzas y el monto certificado por la Oficina de
Presupuesto de la Entidad Plblica; v, en el caso de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso esté denirc del limite
CIPRL y que su disponibilidad no comprometa otro proyecto bajo el mecanismo de
Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de
la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de Inversién
Referencial hasta el limite del ciento diez por ciento (110%), debe contarse con
la aprobacién del Titular de la Entidad Publica para lo cual debera considerarse
los limites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que el Postor que
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haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta Econdmica a
un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

Las Propuestas Econdmicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases como Monto Total de Inversién Referencial, cuando el proceso de
seleccion es convocado para el financiamiento y/o ejecucién de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo || del Reglamento.

1.10. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realizara de acuerdo a la metodologia
establecida en el Anexo N° 5.

1.11. CALIFICACION DE PROPUESTAS

Luego de culminada la evaluacién, el Comité Especial debe determinar si el Postor
que obtuvo el primer lugar segun el orden de prelacion cumple con los requisitos
de calificacion detallados en la seccién especifica de las Bases. Si dicho Postor
no cumple con los requisitos de calificacién su propuesta debe ser descalificada.
En tal caso, el Comité Especial debe verificar los requisitos de calificacion respecto
del Postor cuya propuesta quedd en segundo lugar, y asi sucesivamente en el
orden de prelaciéon de propuestas.

IMPORTANTE:

—~  Cuando los postores presenten denlro de su propuesta como personal permanente
a profesionales que se encuentran laborando como residente o supetvisor en obras
contratadas por la Entidad Publica que no cuentan con recepcion, dicha propuesta
sera descalificada.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 19 formulada per la Compafiia Minera Antamina
S.A; se confirma que el Postor podra proponer el tiempo de participacidon de cada uno de los
profesionales, tanto para la elaboracion del Expediente Técnico, como para la ejecucion de la
Obra y Mantenimiento, de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se confirma que la acreditacion podra ser efectuada mediante una Declaracién Jurada
en donde el profesional sefiale que actualmente no se encuentra laborando como residente o
supervisor en obras contratadas por el Ministerio de Salud que no cuenten con recepcion.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificacidon de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena
Pro en la fecha sefialada en el Calendario de las Bases.

IMPORTANTE:
— Las Entidades Pablicas someten a fiscalizacion posterior, conforme a fo previsto en
el articufo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [a
documentacion, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la
Buena Pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la

Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento en acto publico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
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interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento en acto plblico.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y PROINVERSION, asi como en el SEACE, al dia habil siguiente
de haberse producido.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

A partir del dia habil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta
haya quedado administrativamente firme, el postor ganader de la Buena Pro, sus
integrantes al tratarse de un Consorcio y la Empresa Ejecutora, de correspender,
pueden solicitar ante el OSCE la expedicidn de la Constancia de no estar
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estade y/o de capacidad libre de
contratacién, de corresponder.
En atencién a la Consulta/Observacion N°® 06 formulada por 'a Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa, que la presentacion de la Constancia de No estar Inhabilitado para participar en
procesos de seleccidn, ni para contratar con el Estado, que emite el OSCE, no es requisifo para
el Adjudicatario o Empresa Privada si su giro de negocio no es la construccion; debe ser, si, para
la Empresa Constructora o Ejecutor, Socia; y que en este Ultimo caso lo que debe presentar la
Empresa Constructora, en el Contenido del Sobre N° 2, es la "Constancia Informativa de No estar
Inhabilitado para contratar con el Estado” expedida por el OSCE
En atencién a la Consulta/Observacion N° 07 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A,, se precisa que se requiere la Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el

Estado, asi como, constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) de ejecucion de
Cbras.

1.15. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo Il del Reglamento,
el Comité Especial utilizando como base la informacion presentada por el sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° § de las presentes
Bases, determina el costo de los estudios de preinversion a nivel de Perfil y/o
Factibilidad cuando corresponda.

El costo que razonablemente determine el Comité Especial, sera considerado
como parte del Maonto Tctal de Inversion Referencial, el cual ne podra exceder del
2% del Monto Total de Inversion del Proyecto cuando estos solo requieran
estudios a nivel de Perfil para su declaracion de viabilidad, y del 5% del Monto
Total de Inversion del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Perfil)
tratandose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para su
declaratoria de viabilidad.

Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la Empresa Privada
que propuso la priorizacion del Proyecto, estos seran asumidos por el
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el
pago come un requisito que debera cumplirse como plaze maximo en la fecha de
suscripcién del Convenio de Inversion, de conformidad con el Calendario
establecido en el presente proceso de seleccidn.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO
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1.17.

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando no se hubiese presentado
ninguna Expresién de Interés o no se presente ninguna propuesta o no quede
propuesta valida.

En caso de declararse desierto el proceso de seleccion por cualqguier razén, el
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccidn. Se requerira
un nuevo Informe Previo de la Contraloria General de la Republica, siempre que
el Comité Especial realice modificaciones sustanciales al Proyecto.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuan remitiendolas a cualguiera de los
representantes legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmisién completa expedida por
el destinatario de la comunicacidén respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmisién del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualguier
notificacién realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.1.

2.2,

2.3.

] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica y los postores participantes,
Unicamente daran lugar a la interposicién del recurso de apelacion, el cual debe
ser presentado dentro de los ocho (8).

Mediante el recurso de apelacion se podran impugnar los actos dictados desde la
Convocatoria hasta antes de la celebracién del Convenio de Inversion. Por esta
via no pueden impugnarse las bases ni su integracion.

El recurso de apelacion es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Publica,
y en caso de encargo, por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de siete (7) dias de admitido el mismo.

De no presentarse el recurso de apelacién en el plazo indicado, la Buena Pro se
considera consentida.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en
relacion con el presente proceso de seleccién, las decisiones del Comité Especial
o de cualquier érgano de la Entidad Publica respecto a este proceso son
definitivas, no daran lugar a indemnizacion de clase alguna y no son susceptibles
de impugnacion en el ambito administrativo, judicial o arbitral.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes del
otorgamiento de la Buena Pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
Buena Pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto
del proceso de seleccién, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién equivale al 3% del Monto Total de Inversion
Referencial del proceso de seleccién impugnado y debera mantenerse vigente al
menos por treinta (30} dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual
debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de apelacion.

El monto de la Garantia de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.
Ninguin recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y cgreoeré
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la

Garantia de Apelacion.
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Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la
Entidad Publica o ante PROINVERSION, segun corresponda, cuando el recurso
sea declarado fundado en todo o en parte, 0 se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucioén dentro del plazo legal, se procede a
devolver [a garantia al impugnante, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles
de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Puablica.
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3.1.

CAPITULO Il )
DEL CONVENIO DE INVERSION

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, dentro de un plazo maximo de veinte (20) dias habiles se suscribira el
Convenio de Inversion, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial
mediante Circular.

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregara a la Entidad
Publica los siguientes documentos:

— Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con
una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario, que consigne la
designacion del(los) representante(s) legal(es) que suscribieron las
propuestas y suscribira(n) el Convenio de Inversién.

— En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las Empresas
Privadas que lo integran y la copia legalizada del documento constitutivo del
Consorcio, que esten acordes a lo sefialado en la Declaracion Jurada del
Formulario N° 1 del Anexo 11.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° del Anexo
1.

— Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

— Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del
Adjudicatario y/o de sus integrantes en caso de Consorcio, emitida por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

— Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado de la(s) empresa(s) que sera(n) la(s)

ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

El Convenio de Inversién es suscrito por la Entidad Publica, a través de su titular,
y por el ganador de |a Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de
conformidad con lo establecido en estas Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes sefialados, se
procede a la celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al adjudicatario

un ejemplar original del mismo debidamente firmado por el Titular de la Entidad
Publica.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentacién y/o no concurra
a suscribir el Convenio de Inversion, segin corresponda, en los plazos antes
indicados, el Comite Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo
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adicional para su entrega el que no puede exceder de quince (15) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. Al dia siguiente
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de Inversion.
De no cumplir con la suscripcién del Convenio de fnversion, el Adjudicatario
perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité Especial procede a
adjudicarsela al Postor que quedé en segundo lugar, y asi sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor

calificado, el Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y convoca

a un nuevo proceso de seleccidn.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 02 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se confirmar que el Representante(s) Legal(es) que firme los documentos solicitados para
la presentacion de la propuesta no se encuentra obligado a firmar el Convenio; ya que, se
entiende que bastara la firma de aquel representante legal que cuente con poderes suficientes,
independientemente si firmd o no los documentos antes indicados.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 06 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se precisa, que ia presentacion de la Constancia de No estar Inhabilitado para participar en
procesos de seleccion, ni para contratar con el Estado, que emite el OSCE, no es requisito para
el Adjudicatario o Empresa Privada si su giro de negecio no es la construccion; debe ser, si, para
la Empresa Constructora o Ejecutor, Socia; y que en este Gltimo caso lo que debe presentar la
Empresa Constructora, en el Contenido del Sobre N° 2, es la “Constancia Informativa de No estar
Inhabilitado para contratar con el Estado” expedida por el OSCE
En atencién a la Consulta/Observacién N°® 07 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa gue se reguiere la Constancia de no Estar inhabilitado para Contratar con el
Estado, asi como, constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) de ejecucion de
Obras.

3.2. GARANTIAS

Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberan ser extendidas
conforme a los modelos indicados en los Formularios N° 8, N° 9 y N° 10, del
Anexo N° 11, segun corresponda.

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita mencione
expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo conforman.

Cuando las variaciones o modificaciones impliguen un incremento en el Monto
Total de Inversién y/fo del mantenimiento establecido en el Convenio de Inversién
inicial, la Empresa Privada esta obligada a ampliar el monto de Ia Garantia de Fiel
Cumplimiento y/o Garantia para las Actividades de Mantenimiento. Igualmente,
cuando se conviene la reduccién de prestaciones, la Empresa Privada queda
facultada a reducir el monto de dichas garantias.

El monto de las garantias debe ser expresado con dos (2} decimales.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO

La Garantia de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total
adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisién del proyecto)
y debera mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones
establecidas en el Convenio de Inversién, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantia sera
entregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio de
Inversion, conforme al Formulario N° 8 del Anexo N° 11.
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Luege de la recepcion del Proyecto, la Empresa Privada renovara la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del
Monto Total adjudicado, la misma que debe permanecer vigente por un afio.
En este caso, la Entidad Publica devuelve [a Garantia de Fiel
Cumplimiento inicial.

3.2.2. GARANTIA POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

La Garantia para las Actividades de Mantenimiento equivale al 4% del
Monto Total del Mantenimiento y debera mantenerse vigente durante el
plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio de Inversion. La
Entidad Pulblica puede aceptar que el ganador de la Buena Pro presente
esta garantia con una vigencia de un (1) ano con el compromisc de la
Empresa Privada de renovar su vigencia pericdicamente (cada afo) hasta
el cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de
la liquidacion final de las actividades de mantenimiento. Esta garantia
constituye requisitc previo para el inicioc de las actividades de
mantenimiento.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 08 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se precisa gue la develucién de la garantia de fiel cumplimiento, el articulo 126 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (Norma supletoria al Secreto Supremo
N® 409-2015-EF) precisa que esta debe "(...) tener vigencia hasta la conformidad de !a recepcién
de la prestacién a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el
consentimiento de la liquidacién final, en el caso de gjecucion y consultoria de obras", en tal
sentido sera devuelta a la conformidad de la recepcién de la obra ejecutada; en tal sentida, se

entiende gue ésta sera devuelta inmediatamente después de ser otorgada la conformidad de la
recepcidn de la prestacion.

En relacion a la Garantia por Actividades de Mantenimiento; se utilizara la misma metodolegia
que la Garantia de Fiel Cumplimiento, descrito en el parrafo precedente.

Al respecto, cabe precisar que ambas garantias deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacidn automatica en el pals al solo requerimiento de Ja respectiva Entidad,
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros ¢ estar consideradas en la
Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva.

3.2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables,
sin beneficio de excusidn, ni division, y de realizacion automatica en el pais,
al solo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas
por empresas gque se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periocdicamente publica el Banco Central de Reserva del Pery.
IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Pablica verificar que las garantias presentadas por el
FPostor ganador de la Buena FPro y/o contratista cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual efecucién; sin perjuicio de fa
determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcio, las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando
el nombre de todos y cada uho de sus integrantes.

- Los funcionarios de las Entidades Pdblicas no deben aceptar garantias emitidas
bajo condiciones distintas a las esfablecidas en el presente humeral.
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3.2.4. EJECUCION DE GARANTIAS

Cualquier incumplimiento de las obligacicnes recogidas en las presentes
Bases o en el Convenio de Inversion dara lugar a la ejecucion de la garantia
correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a
que hubiere tugar.

3.3. AVANCES DEL PROYECTO

En caso que la gjecucion del Proyecto demande un plazo mayor a cinco {5) meses,
sin contar con la elaboracion del Estudio Definitivo, se realiza |a entrega de los
GHRRE-9 (En atencién a la Consulta/Observacién N° 05 formulada por la Compariia
Minera Antamina S.A)) CIPGN trimestralmente por avances en la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las
Bases y conforme al Estudio Definitivo.

Los criterios para el avance fisico del Proyecto deben guardar relacién con el
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Publica.

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
se realizara la entrega de GIPRL—-e (En atencién a la Consulta/Observacion N° 05
formulada por la Compafia Minera Antamina S.A) CIPGN por este concepto,
trimestralmente, conforme el Expediente de Mantenimiento y con la conformidad
del supervisor del mantenimiento o del 6rgano competente de la Entidad Publica,
siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para la emisién de los ClPREo
{En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A.) CIPGN por ejecucion del Proyecto.

Las partes suscribiran la modificacion al Convenio de Inversidon con las
adecuaciones correspondientes, si durante la fase de inversién se determina que
el Proyecto demanda plazos de ejecucion mayores a los cinco (5) meses,
conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 36 del
Reglamento.

IMPORTANTE:
—~ La Entidad Piablica deberd determinar los criterios para definir los avances del
‘Proyecto en fos Términos de Referencia.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 03 formulada por la Compafiia Minera Antamina
5 A, se ha definido el término Estudio definitivo en la seccion DEFINICIONES,

3.4. FORMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polindmicas son las determinadas en el Anexo N° 4 de
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad
Publica como parte del Convenio de Inversion.

IMPORTANTE:
— Tanfo la elabaracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sufetan alo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.
En atencién a la Consuita/Observacién N° 03 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se ha definido el término Estudio definitivo en la seccion DEFINICIONES.

3.5. PENALIDADES
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3.6.

En caso de incumplimiento del Convenio de Inversion, la Entidad Publica aplica
automaticamente una penalidad, de acuerdo a (o establecido en el Convenic de
Inversion.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucion de las
prestaciones objeto del sentrate Convenio (En atencion a la Consulta/Observacion
N° 04 formulada por la Compaiia Minera Antamina S.A) la Entidad Publica le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

Asimismo, la Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la
mencionada en el parrafo precedente, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion, y de
ser el caso incluyendo el mantenimiento de del Proyecto. Para estos efectos, se
deben incluir en la seccién especifica de las Bases, los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {(10%) del
Monto Total de Inversidn.

En atencion a la Gonsulta/Observacion N° 23 formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A, en efecto, la Uinica penalidad aplicable al proyecto sera la sefalada en el
modelo de Convenio de Inversién que obra en el Anexo N° 6.

RECEPCION DEL PROYECTO

La recepcién del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada
su ejecucion con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de 1o establecido en
el Estudio Definitivo y el Convenio de Inversidén asi como de realizar las pruebas
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y
equipos.

El procedimiento de recepcion del Proyecto se realiza de conformidad a o
estipulado en el articule 32 del Reglamento.

En caso cbservaciones y de persistir la discrepancia, ésta podra resolverse en lo
posible, por trato directo conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién
de las partes. En caso no prospere el trato directo, cualguiera de las partes tiene
el derecho a someter la controversia a conciliacion y/o arbitraje, segln
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles postericres al pronunciamiento
de la Entidad Publica o af vencimiento del plazo en que éste debié realizarse.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Publica resuelva el Convenio de

inversion por incumplimiento. Dichas penalidades seran aplicadas hasta el tope
sefialado en el Convenio de Inversién.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 03 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se ha definido el término Estudio definitivo en la seccion DEFINICIONES.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 28 formulada por la Compadia Minera Antamina
S.A., se precisa que al no existir plazos pre establecido para el levantamiento de observaciones,
sin embargo debe entenderse que estas deberan ser absueltas con la urgencia requerida en (a
perspectiva de no dilatar los plazos para la aprobacién del proyecto, considerando que estas
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acciones si cuentan con plazos establecidos en la Directiva General del Sistema de Inversion
Puablica.

3.7.

3.8.

3.9

LIQUIDACION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez realizada la recepcion del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento
de liguidacion, conforme a lo sefialado en la Base Legal del apartado 1 y de
conformidad con el sistema de contratacién aplicable. No procedera la liquidacién
mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haher quedado consentida la liquidacion y efectuada la emision del dnico
o Ultimo GHPRL—s(En atencidn a la Consulta/Cbservacion N° 05 formulada por la
Compafia Minera Antamina S.A.) CIPGN, culmina el Convenio de Inversion y se
cierra el expediente respectivo.

PROYECTO DE CONVEN!O DE INVERSION

Los términas y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y, de ser el caso, el mantenimiento) del Proyecto, se fijan en el formato de
Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se someten y
aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases y el Convenio de Inversién para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre : MINISTERIO DE SALUD

RUC N° . 20131373237

Domicilio legal . Av. Salaverry No. 801, Jesus Maria, Lima
Teléfono: . 3156600 anexo 3201

Correo electrénico:  : oxisalud@minsa.gob.pe

1.2. ANTECEDENTES

Resolucion Ministerial No. 715-2015-MINSA, que actualiza el listado de
proyectos priorizados para ser financiados, ejecutados, asi como el
mantenimiento, en el marco del articulo 17 de la Ley No. 30264 y su
Reglamento y que cuentan con declaracion de viabilidad en el marco del
Sistema nacional de inversion Publica, en el que se incluye financiamiento,
ejecucion y mantenimiento del proyecto: mejoramiento y ampliacién de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, provincia de
Huamalies-Region de Huanuco

Resolucion Ministerial No. 815-2015-MINSA, mediante el cual se
constituye el Comité Especial responsable de organizar y concluir el
proceso de seleccion de la empresa privada que financiara, ejecutara y
realizara el mantenimiento, de los proyectos priorizados por la Resaolucion
Ministerial No. 715-2015-MINSA.

El Oficio N® 0175-2016-EF/50.06 de fecha 17 de febrero, emitida por la
Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y
Finanzas, donde consta la opinion previa de la citada Direccion General
respecto a la disponibilidad presupuestal para el financiamiento y ejecucion
del Proyecto.

Oficio N° 1434-2016-OGA/MINSA, de fecha 15 de abril de 2016, que
contiene la certificacion presupuestal otorgada por la Oficina General de
Administracion.

Resolucion Ministerial No. 076-2014/MINSA, que aprueba la Guia Técnica
de Categorizacién de establecimientos del Sector Salud.

Informe Previo N° 00037-2016-CG/CPRE, de fecha 24 de junio de 2016
emitido por la Contraloria General de la Republica, cuyas
recomendaciones han sido debidamente implementadas por la
Entidad Publica, antes de la Convocatoria del presente procesc de
seleccién.

Mediante Resolucién N° 017-2016-DVPAS/MINSA de fecha 14 de
julio de 2016, se aprobé las Bases del presente proceso de
seleccidn.

IMPORTANTE:
-~ Cuando se trate de Entidad Fublica del Gobierno Nacional indicar nomero y fecha

del documento donde consta la opinidon previa de la Direccidon General de
Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, respecto de /a
Disponibilidad Presupuestal que tiene la Entidad Publica para el financiamients y
gfecucion del Prayecto asi como el nimero y fecha dei documento donde consta la
Certificacion Presupuestal oforgada por la oficina de presupuesto de la Entidad
Fublica.
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1.3.

1.4.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacién de la Empresa
Privada responsable de la contratacion del financiamiento, ejecucion vy
mantenimiento del proyecto: Mejoramiento y ampliacién de los servicios de salud
del establecimiento de salud Llata, Provincia de Huamalies-Regidn de Huanuco
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Llata, Provincia de Huamalies-Region de Huanuco” (en adelante EL
PROYECTO), con codigo SNIP 327905 en el marco del mecanismo previsto en la
Ley N°® 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, y segun los Términos de
Referencia (Anexo N° 4} y al estudio de preinversion que sustenta la declaratoria
de viabilidad del Proyecto, conforme al SNIP (Anexo N° 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy
pardmetros que sustentan la viabilidad del Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear
una persona juridica diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la existencia
de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionara antes de la
suscripcion del Convenio de Inversion, en la que se consigne a todos y cada uno
de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Formulario N° 1 del Anexo N° 11).

IMPORTANTE:

De conformidad con fa Novena Disposicidn Complementaria y Final del Reglamento
de la Ley N° 29230, en el proceso de seleccion de la Empresa Privada puede
incluirse a méas de un Proyecto de inversién Publica, debiendo indicar ello en [a
Convocatoria y enh las Bases del proceso. Dichos Proyectos de Inversion Publica
deberan corresponder a la misma tipologia. Asimismo, se podra considerar un
Proyecto de Inversidn Fublica con enfoque territarial de acuerdo a lo establecido por
el SNIP.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/. 63,299,811.00
(Sesenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Once con
00/100 Soles) que incluye los costos de supervision que ascienden a S/

2,453,221.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Veintiuno con 00/100 Soles).

El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento de| PIP
viable asciende a la cantidad de S/. 3,877,350.00 (Tres Millones
Ochocientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido

precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los demas indicados en las
Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas.

IMPORTANTE:

- Cuando el process se desarrofle en el marco de la Novena Disposicion Complemantaria y Final de!
Regiamento, en estas Bases debe especificarse fanto el Monto de Inversion Referencial de cada
Proyecto como el Monto Total de Inversidn Referencial def progeso de seleccidn.
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1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El Proyecto se ejecutara mediante el sistema de SUMA ALZADA.

1.6, CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el niumero de sobre que le corresponde asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores:

MINISTERIO DE SALUD

Direccion:

Att. Comité Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 002-2016-OXI/MINSA

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion vy
mantenimiento del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA.
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAMALIES. REGION HUANUCO”

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N°® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

Sefores:

MINISTERIO DE SALUD

Direccién:

Att. Comité Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 002-2016-OXI/MINSA

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA.
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAMALIES. REGION HUANUCO’

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores:

MINISTERIO DE SALUD

Direccion.

Att. Comité Especial Leyes N° 29230 y N° 30264

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 002-2016-OXI/MINSA
Objeto del Proceso.-
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Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién vy
mantenimiento del Proyecto *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA,
PROVINCIA DE HUAMALIES-REGION HUANUCO".

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE |LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las Bases, para
cuyo efecto deben cancelar /. 20.00 (Veinte 00/100 Soles) en efectivo y en las
Oficinas de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién,
ubicadas en el Ministerio de Salud.
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ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE
SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N°
29230 Y EL ARTICULO 17 DE LA LEY 30264
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro
de este proceso de seleccion.

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Bases: Estan constituidas por el presente documento {incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla
el presente Proceso de Seleccion.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o0 modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver |las consultas formuladas por quienes estén
autorizados para ello, conforme a estas Bases.

Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 3.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del proceso de
seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, cuyos miembros son designados por
resolucion por el Titular o funcienario delegado.

Consorcio: Es la agrupaciéon de una persona juridica con una o mas personas juridicas
que carece de personeria juridica independiente a la de sus miembros y que ha sido
conformada con la finalidad de participar en el Proceso de Seleccion; y, de resultar
Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra,
ostenta{n) el control efectivo de una persona juridica o esta(n) sometida(s) a control
comun con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de
su capital social con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio u
6rgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia {(contractual o no) controla(n} el
poder de decision de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio de Inversidn: Convenio de Inversién Publica suscrito entre la Empresa
Privada seleccionada y la Entidad Publica, conforme al ANEXO N° 6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
Proceso de Seleccion y que aparece en €l Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona juridica serd considerada afiliada de otra cuando el

Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz
0 de una Empresa Subsidiaria.
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Empresa Ejecutora: Es |la persona juridica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta el
proyecto y/o realiza el mantenimiento del Proyecto. La Empresa Ejecutora debera
celebrar un contrato de construccién con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo
responsabilidad solidaria en la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto; copia
de dicho contrato serd presentado a la Entidad Publica por la Empresa Privada
adjudicataria antes de la firma del Convenio de Inversion.

Empresa Matriz: Es aguella persona juridica que, sola o en conjunto con otra, posee(n)
el Control Efectivo de otra persona juridica. También esta considerada en esta definicién
aguella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta
ha sido definida y asi sucesivamente.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su Reglamento.
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas
en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la gjecutora del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230,

Empresa Subsidiaria;: Es aquella persona juridica donde el Control Efectivo esta en
manos de una Empresa Matriz. También esta considerada en la presente definicién
aquella persona juridica en la que el Control Efectivo estd en manos de una Empresa
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre si a través de
la relacién de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre
una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definicionas pertinentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la
ejecucion del Proyecto. Tratdndose de personas juridicas, ésta designara a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.

Entidad Publica: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Publica
al Gobierno Regional, Gobierno Locai, Universidad Publica o Entidad del Gobierno
Nacional gque en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a las normas
del SNIP dentro de los alcances de la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento.

Estudio Definitivo: El término estudio definitivo, es atribuido al conjunto de documentos
técnicos finales, por el cual se iniciara la ejecucion de las actividades del proyecto, los
mismos que segun el caso son: para obra civil el documento final o definitivo es &l
“Expediente Técnico’, para el equipamiento son las “Especificaciones Técnicas” y para
las Capacitaciones “Términos de Referencia’.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 03 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A

Expresién de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el Proceso de Seleccidn, de acuerdo ai formato adjunto al
documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre; Es el dia y hora que seran comunicados por el Comité Especial para
llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Seccion General de estas
Bases, incluyendo la suscripcion del Convenio de Inversién.

Obra similar: Proyectos de naturaieza semejante a la gue se desea contratar, es decir,
esta referido a provectos de Infraestructura de Salud” (hospitales, clinicas, Institutos
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nacicnales de diferentes especialidades médicas, policlinicos _u otro tipo de
infraestructura de salud ejecutados dentro o fuera del territorio nacional).

En atencidn a la Consulta/Observacion N° 11 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se acoge la observacion.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de fa Inversion Privada.

Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresién de Interés para
encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccion General, el Anexo N°® 3 y el
Formulario N° 5 del Anexo N° 11 de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccidén General, y el Anexo N° 3 de las
Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Publica segun definicion contenida en la normatividad
del SNIP.

Proyectos Similares: Se consideran Proyectos Similares a proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
infraestructura de Salud, hospitales, clinicas, institutos nacicnales de diferentes
especialidades médicas, policlinicos u otro tipo de infraestructura de salud; asi como,
proyectos de infraestructura de gran envergadura que contemplen obligatoriamente
como minime ocho (08) de las diez (10) siguientes actividades: Construccién de
estructuras de concreto armado, Construccion de acabados arquitectonicos,
Construccion de sistema contra incendio, Construccion de sistema de agua fria y
caliente, Construccion e implementacion de sistema de voz y datos, Suministro e
Instalacion de grupo electrégeno, Suministro e Instalacion de aire acondicionado,
Sistemas de gases medicinales,. sistema de ascensores, sub estacion electrica.
Entendiéndose que en el caso de Hospitales de igual o mayor complejidad no sera
necesario acreditas las actividades sefialas, ejecutados dentro o fuera del territorio
nacional.

En atencién a la Consulta/Ohservacion N° 11 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A., se acoge la observacion.

Representante Legal: Es [a persona natural designada por el Postor para lievar a cabo
los actos referidos en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el
Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N° 3. Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la
documentacién indicada en el Anexo N° 3 de las presentes Bases,
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ANEXO N° 2 ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 17 de julio de 2016

Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
Presentacién de Expresiones de interés (*) (10 dias hahbiles contados a partir del
dla siguiente de la publicacion en el
diario de circulacién nacional)
Presentacién de consultas y observaciones a las Del 18 de julio Hasta el 02 de agosto
Bases (%) {Dentro del mismo plazo establecido
para Expresion de Interés)

Del 03 de agosto hasta 15 de

setiembre

(Dicho plazo sera 6 dias habiles en
Absolucién de consultas y abservaciones a las caso existir mas de una Expresién de
Bases Interés-Plazo ampliado de acuerdo a

lo establecido en el numeral 14.2 del
articulo 14 del Reglamento D.S. N°
409-2015-EF).

16 de setiembre de 2016
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal | (Al dia habil siguiente de absueltas

Institucional consultas ¢ vencido plazo para
presentarlas)

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobre | 26 de setiembre de 2016

N°1,2y3 {Al sexto dia habil de integradas las
Bases)

Evaluacién y Calificacion de Propuestas Técnica y DEI.ZT de setiembre hasta el 30 de

- setiembre

Economica (Dentro de los 04 dias habiles de

presentadas)

03 de octubre de 2016

{Maximo al dia habil siguiente de la
evaluacion, pudiendo ser dentro de la
evaluacion)

02 de noviembre de 2016 (**)
Dentro de los 20 dias habiles de
consentida la Buena Pro

Resultados de la Evaluacion y Calificacion de las
Propuestas y Otorgarniento de Buena Pro

Suscripcion del Convenio entre la Entidad Pablica
y la Empresa Privada

(*) En |a oficina del Comité Especial ubicada en Av. Arenales N° 720 Jesls Maria en el siguiente horario:
8:30 ama 5:30 pm )

(**} De presentarse sdélo un postor la Buena Pro quedaré consentida en los plazos establecidos en el
Decreto Supremo N° 409-2015-EF; es decir el dia de su otorgamiento.
El Comité Especial puede prorrogar los plazos previstos en el Calendario del
proceso de seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la
Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro
y hasta antes de la fecha prevista para el cierre.,

IMPORTANTE:
- El Calendario esta sujefo a cuantas Empresas Privadas presenten su Expresion de Interés.
Cuando se presente méas de una Expresion de Interés, el calendario podra ser prorrogado en
la efapa de integracion de Bases, conforme a lo previsto en los numerales 16.9 y 16.10 del
articuio 16 def Reglamento
En atencion a la Consulta/Observacion N° 09 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que los plazos se han prorrogado de acuerdo a lo acordado por el Comité
Especial..
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ANEXO N° 3
CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
Sobre N° 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

—~ Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un
Consorcio, se requerira copia simple del documento constitutivo de las
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento
constitutivo de la Empresa Privada o de los integrantes del Consorcio, se
aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los
integrantes del Consorcio.

—~ En el caso de Consorcio, deberéd presentarse una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha promesa
en caso de obtener la Buena Pro, asi como la solidaridad de los integrantes
respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas.
Esta Declaracién Jurada debera ser redactada conforme al modelo que
aparece como Formulario N° 1 del Anexoc N° 11. El Consorcio debera
qguedar constituido a la Fecha de Cierre.

— Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N°
2 de!l Anexo N° 11, firmada por los representantes legales de los integrantes
del Consorcio, indicando el porcentaje de participacién de cada uno de ellos
en el financiamiento y ejecucién del Proyecto.

— Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N°
3 del Anexo N° 11 firmada por los representantes legales de los integrantes

del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los integrantes
del Consorcio.

— Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera
que va invertir en el Perd, documento que acredite a los representantes
legales en el Perl

2. Informacion Financiera:

— Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberan
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a
los Ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la Ultima Declaracidn Jurada

presentada a la Superintendencia Nacional de Administraciéon Tributaria
(SUNAT).

— Declaracién Jurada en la que el Postor indigue que cuenta con un patrimonio
neto por un valor superior a los S/ 316,499,055 (Trescientos Dieciséis
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Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil cincuenta y cinco con 00/100
Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

a) Enel caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo
Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al
Formulario N° 4 del Anexo N° 11, firmada en original por el Representante Legal
cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2
Sobre N° 2: Propuesta Técnica

1. Documentacion que acredite experiencia en ejecucién de proyectos en general
ejecutados en los Ultimos 10 (diez) afos y experiencia en proyectos similares
gjecutados en los Ultimos 07 (siete) afios. Se consideran obras similares a la
gjecucion de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que
se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de Infraestructura de
Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversion
Publica.

La experiencia podrd ser acreditada a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el pericde de ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos
la{s) Empresa(s) Ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estade (OSCE), segun los registros que correspondan.
En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 06 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se precisa, gue la presentacion de la Constancia de No estar Inhabilitado para participar en
procesos de seleccion, ni para contratar con el Estado, gue emite el OSCE, no es requisito para
el Adjudicatario o Empresa Privada si su giro de negocio no es la construccion; debe ser, si, para
la Empresa Constructora o Ejecutor, Socia; y que en este Ultimo caso lo que debe presentar la
Empresa Constructora, en el Contenido del Sobre N° 2, es la "Constancia Informativa de No estar
Inhabilitado para contratar con el Estado” expedida por el OSCE
En atencién a la Consulta/Observacion N° 07 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa que se requiere la Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el
Estado, asl como, constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) de ejecucion de
Obras.
2. Acreditar el cumplimientc de Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia.

3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada,
distinta a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del
Anexo N° 11, mediante el cual manifieste que de resultar favorecide con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del
Proyecto a la empresa cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo
apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.
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La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacion de los servicios a su cargo, En este caso, la Empresa Ejecutora y
el Postor deberan adjuntar el Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente
suscrito. '

La Propuesta Tecnica sera evaluada por el Comité Especial, tendrd el caracter de

vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta gquedaran
eliminadas.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3
Sobre N° 3: Propuesta Econdémica

La Propuesta Economica sera presentada segun el Formulario N° 5 del Anexo N° 11
de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido declarada
ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Economica que tuviese una vigencia
menor. El Comité Especial podra disponer la prorroga obligatoria de las Propuestas
Econdmicas.

A los efectos de este Proceso de Seleccion, la presentacion del Sobre N° 3 por parte de
un Postor constituye una Propuesta Econdémica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los
términos y condiciones, sin excepcidn, de!l Convenio de Inversién y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econdmica.
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~ ANEXON°4
TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra localizado en el distrito de LLATA, provincia de HUAMALIES
— Region HUANUCO,

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALIES - REGION HUANUCO y con Cddigo SNIP 327905; pretende solucionar el
problema central de proyecto, que es el limitado acceso a servicios de salud integrales
con énfasis en servicios de mediana complejidad en el ambito de influencia del Centro
de Salud Llata, distrito de Llata, provincia de Huamalies; asimismo presenta como
principales causas, la insuficiente e inadecuada capacidad operativa y funcional, la
limitada gestién de los servicios de salud y la limitada informacién y conocimiento de la
cartera de servicios de salud por parte de la poblacidn. En ese sentido los principales
efectos en la poblacién es el incremento de referencias y/o migracién de fa demanda a
otros establecimientos por patologias de mediana complejidad, inadecuado diagnéstico
y tratamiento de pacientes con patologias de mediana complejidad e incremento de una
demanda desatendida e insatisfecha, por ultimo se tiene como efecto final el incremento
de la morbilidad y mortalidad de la poblacién del ambito de influencia del Centro de
Salud, cuyo terreno esta libre y disponible, de acuerdo a la Declaracién Jurada (Anexo
N° 10).

En ate)ncién a la Consulta/Observacion N° 03 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se ha definido el término Estudio definitivo en la seccion DEFINICIONES.

En atencion a la Gonsulta/Observacién N° 37 formulada por fa Compafifa Minera Antamina
S.A., se precisa El PIP ‘"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTABLECIMIENTC DE SALUD DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION
HUANUCC CON CODIGO SNIP N° 327905", es conducido por el Ministerio de Salud, no
existiendo intervencion ni participacion del Gobierno Regional de Huanuco, Direccion Regional
de Salud de Huanuco. Sin embargo, cabe resaltar que los resultados del mismo si seran
comunicados al Gobierno Regional y dependencias competenies.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 37 formulada por la Compania Minera Antamina
S.A., se confirma que el presente proyecto no cuenta con CIRA (Certificado de Inexistencia de
restos Argueologicos)

En atencion a (a Consulta/Observacion N° 31 formulada por la Compaififa Minera Antamina
S.A., se confirma gque en la propuesta econdmica a presentar por el postor se debe considerar
los costos por gestion y tasa de obtencion de licencias y permisos y la Empresa Privada
gestionara las respectivas licencias.

El Monto Total de Inversion Referencial del Proyecto, asciende a S/. 63,299,811.00
(Sesenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochaocientos Once con
00/100 Soles), que incluye los costos de supervisidn que ascienden a S/ 2,453,221.00
(Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintiuno con 00/100
Soles)

El Proyecto tiene un plaze de ejecucién de 750 (setecientos cincuenta) dias calendario.

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley
N° 30264 y su Reglamente, a SUMA ALZADA.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL Llata

_ RUBRO 8 |
GASTOS-GENERALES L %) 440870618
] .0 -
YHADAD %} 2.!93; ‘89 £ 2
. P‘R‘E’S‘U% .V 3 | OF : X 58-84—948-8—5
-ESZFU-DL@—DEF—I-M% 103840254
COSTODE SURERVISION 2453220.00
RRESURUESTO FOTAL REFERENGIAL 63299 811.00
. . . :
PRESUPUESTO DE INVERSION
(En Nuevos Soles (8/.)
~ TANGIBLES :
Descripeidn Unidad Cantidad " Parcial
OBRAS CIVILES
Costo Directo (A) 29,378,041.21
Gastos Generales 4,406,706.18
Utilidad (10% del C.D.) 2,937,804.12
Sub-total 36,722,551.51
LGV, (18%) 6,610,059.27
SUB-TOTAL 01 43,332,610.78
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Médico y Mobiliario Glb 1.00 16,057.722.28
SUB-TOTAL 02 16,057,722.28
. INTANGIBLES
et e __ Descripgién Unjdad Cantidad Parcial
EXPEDIENTE TECNICO OBRA Y EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 597,214.46
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO Gib 233,640.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA - EQUIPAMIENTO Glb 1.00 2,219,580.00
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA .
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS Estudio 1.00 221,900.00
EXPEDIENTE TECNICO DE CAPACITACION 38,558.08
PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADWINISTRATIVO Glb .00 134.470.00
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA Glo 1.00 36,085.00
PROGRAMA DE PROMOGION Y SENSIBILIZACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD Gib 1.00 27.700.00
SUB-TOTAL 03 3,909,477.54

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

63,299,810.60
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El costo del esludio definitive v la supervision se calculan como un % de los activos tangibles

{Infraestructura)

En atencion a la Consulta/Observacion N° 28 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A., se acoge la observacién y sugerencia, puesto que el financista se hara cargo del
financiamiento de todos los componentes del proyecto como del mantenimiento ya establecido.

En atencién a la Consulta/Ohbservacion N° 32 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A, se precisa que el monto estimado del IGV corresponde a los componentes a los items de

costo directo, gastos generales y utilidad.

Asf también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Programa Médico Arquitectdnico

AREA % CIRCUACION Y MUROS
(40%)
UPSS CONSULTA EXTERNA 859.45 1,203.23
UPSS EMERGENCIAS 388.00 543.20
UPSS CENTRO OBSTETRICO 166.20 232.68
UPSS CENTRO QUIRURGICO 211.50 296.10
UPSSHOSPITALIZACION 516.50 723.10
UPSS PATOLOGIA CLINICA 135.00 189.00
UPSS ANATOMIA PATOLOGICA 103.00 144.20
UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES 153.50 214.90
UPSS MEDICINA DE REHABILITACION 194.00 271.50
UPSS NUTRICION Y DIETA 241.00 337.40
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA 158.00 221.90
UPSS FARMACIA 245.50 343.70
UPSSCENTRAL DE ESTERILIZACION 126.50 177.10
UPSS ADMINISTRACION 302.00 422.80
UPSS GSTION DE INFORMACION 176.00 246.40
UPSS TRANSPORTES 55.00 77.00
UPSS CASA DE FUERZA 155.00 217.00
UPSS CADENA DE FRIO 89.50 125.30
UPSS CENTRAL DE GASES 76.00 106.40
UPSS ALAMACENES 71.00 99.40
UPSSLAVANDERIA 126.00 176.40
UPSS TALLERES DE MANTENIMIENTO 167.00 233.80
UPSS SALUD AMBIENTAL 129.50 181.30
UPSS SALA DE USOS MULTIPLES 101.00 141.40
UPSS CASA DE ESPERA MATERNA 114.50 160.30
UPSS RESIDENCIA DE PERSONAL 107.00 149.80
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 953.50 1,334.90
6,121.65 8,570.31
AREA
CONSTRUIDA 8,570.31
ESTIMADA
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Programa de equipo

l CONSOQLIDADO DE BIENES POR GRUPQ GENERICO

ITEM

PRECIH

DESCRIPCIOH CANT. FLETES COSTG DELFLETE | COSTOTOTAL

i EQUIPOS BIOMEDICOS 230 5/. 7,836,278.00 0.50%| S/. 39,181.39 | §/. 7,875,459.39
2 EQUIPQS COMPLEMENTARIOS 403 5/, 598,366.00 1,50%| S/. 8,975.49(5/. 607,341.48
3 EQUIPOS FLECTROMECANICO 1332 5/, 2,285,048 .00 1.50%| 5/. 34,275.72 | S/. 2,319,323.72
4 EQUIPCS INFORMATICOS 272 5/. 1,065,326,00 0.50%| S/. 5,326.68 | S/. 1,070,662.68
5 INSTRUMENTAL 138 S/. 458,853.00 0.25%| 5/. 1,147.13|S/. 460,000.13
6 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1709 3/ 497,754,00 1.00%| S/. 4,977.54|5/. 502,731.54
7 MOBILIARIQ CLINICQ 822 /. 1,538,747.00 1.00%| S/. 15,387.47| 5/. 1,554,134.47
8  |VEHICULAR 2 s/, 349,968.00 S/ 349,968.00
9 MENAJERIA GLOBAL 5/, 20,433.60 0.25%| S/. 51.08 | §/. 20,484.68
10 |LENCERIA GLOBAL S/, 96,500.00 0,25%]| §/. 241,25 | S/. 96,741.25
B MONTO DE INVERSION TOTAL 3709 §/. 14,747,283.60 | §/. 14,856,847.36

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALIES - REGION HUANUCO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

E 2do total del
ler semestre | semestre 1er semestre | 2do semestre | 1er semestre | compon
Components 2016 - 2016 .. 2017 .| 2017 2018 ente
Expediente Técnico 498 607 488,607 0 0 0| 997,214
43332,6
Infraestructura 0] 4,333,261 23,832,938 9,748,837 5,416,576 10
16,057,7
Equipamiento Q Q 0 0 16,057,722 22
2,219,58
Supervision de Obra y Equipamiento 0 221,958 1,220,769 499 406 277,448 1
Supervision de Expediente Téchico 116,820 116,820 0 0 0] 233640
Expediente técnico de capacitacion 0 38,5388 0 Q 0 38,888
Programa de capacitacion al personal
asistencial y administrativo 0 0 87,408 47,065 0] 134,471
Programa de promocion y
sensibilizacidn de los servicios de
salud 0 Q 0 0 27,700 27,700
Programa de gestion hospitalaria 0 0 Q 0 36,085 36,085
Plan de mantenimiento de
infraestructura y equipamiento 0 0 221,900 0 0| 221,800
63,2998
Total por periodo 615427 | 5,209,534 25,363,011 10,296,308 21,815,531 1
rCOMPONENTES PP,
i Unidad de 1er 2do fer - 2do 1er | Total |
W or
' Medida Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre P
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e PSR | EGieT [ 206 | 2047 | 2017 | 2018 [compon

: : L e A o -@énte
Expediente Técnico global 50 50 Q 0 G 100
Infraestructura GLOBAL 0 10 55 23 12 100
Equipamiento GLOBAL 0 0 0 0 100 1 m
Supervision de Obra y Equipamiento GLOBAL 0 10 55 23 12 100
Supervisidn de Expediente Técnico GLOBAL 50 50 Q o 0 100
Expediente técnice de capacitacién GLOBAL 0 100 0 0 0 100
Pregrama de capagitacién al personal GLOBAL 0 0 65 35 o 100
asistencial y administrativo
Programa de promagidn y sensibilizacidn GLOBAL 0 0 4] 0 100 100
de los servicios de salud
Programa de gestidn hospitalaria GLOBAL 0 o 0 0 100 100
Plan de mantenimiento de infraestructuray | GLOBAL 0 0 160 0 0 100

equipamiento

(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa Ejecutora del PIP.

IMPORTANTE:

— Cuando el mantenimiento forme parte del Proyecto, el Monto Total de Inversién de
las Actividades de Mantenimientc de éste y el plazo de gjecucion serdn consignado
por separado.

- El Monto Total de inversion Referencial y del Monto Total de Inversién de las
Actividades de Mantenimientc de ser el caso, seran recogidos en fa Convocatoria y
en las Bases y deberén reflejar los requerimientos técnicos solicitados para la
efecucion y el mantenimiento del Proyecto, segtin corresponda.

— Cuando se frate de un proceso bajo el supuesto de la Novena Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento, también deberan incluirse los valores
referenciales en nimeros y letras de cada Proyecto.

3 FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora
es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el GlRPRL6 (En
atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafiia Minera Antamina S.A.)
CIPGN, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento. La
pericdicidad de pago de los servicios de supervision sera determinada en el Convenio
de Inversion.

En caso de mayores prestaciones del servicios de supervision producto de
variaciones o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 26 del Reglamento, los costos adicionales de supervision del Proyecto por
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con
cargo a ser reconocidos en el GIPRL—e (En atencion a la Consulta/Observacion N° 056
formulada por la Compafifa Minera Antamina S.A.) CIPGN, conforme a lo establecido en
el articulo 23 del Reglamento.

4 MONTO TOTAL REFERENCIAL. DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

El Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP
viable asciende a la cantidad de S/. 3,877,350.00 (Tres Millones Ochocientos
Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)
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En atencion a la Consulta/Observacion N° 30 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A. se precisa lo siguiente:

1.- El perfodo al que corresponde el MONTO TOTAL REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO DEL PIP VIABLE son de cinco {05) anos.

2- En efecto el MONTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO serd el que
resulte de la elaboracion del Plan de Mantenimiento durante la fase de inversion durante la
elaberacion del Expediente técnico.

3.- Se confirma que el que el "Monto Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento” por
la cantidad de S/. 3,877,350.00 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Trescientos
Cincuenta con 00/100 Soles), forma parte del Monto Total de Inversidén Referencial.

Las principales caracteristicas de las actividades de mantenimiento a ejecutar
por la Empresa Privada adjudicataria son:

PROYECGION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A

PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

MANT. PREV. Y

679,729 1,022,000

AN 287 151,82 387,151.82 62.909 | 130,817 | 198,008 170,920 159,517
ARQUITECTURA
PORCENTAJE DE 0 .
INCIDENCIA ) 36.11% | 38.11% | 50.63% 44.15% 41.20%
MANT, PREV. Y .
NI 4016400 40,164.00 12,558 25115 26,485 25115 33,004
INST.
SANITARIAS
K%TSESCTQJE DE ) 62.53% |  6253% |  B5.94% 62.53% 84.41%
MANT. PREV. Y
. NORRED 112.495.4 112,496.94 56,248 | 112,407 | 112,497 112,497 112,497
ELECTROMECAN
ICAS o NT
mchgch:qAJE DE ] 100.00% | 10000% |  100,00% 100.00% 100.00%
MANT, PREV. Y
CORREC. 687.010.00 687,010.00 2011450 | 402,300 | 887,010 402,300 402,300
COMUNICACION
ES
PORCENTAJE OE .
v 58.56% |  58.56% |  100.00% 58.56% 58.56%
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA | S/, 1,226,823 S/, 339,366 S S/, S/, 710,832 $/,708,218
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U0 I T W

EQUIPOS BIOMEDICOS 230 | S/.7,836,278.0 | PREVENTIVO 0 o ( 78,363 78,38]
PREVENTIVO 1,245 2,489 2,489 2,489 2,489
EQUIPOS BIOMEDICOS
(recuperable) 1 §/. 248,910.0
CORRECTVO 9,956 o 0 0 0
EQUIPCS INFORMATICOS 272 | $/.1,085,336.0 | PREVENTIVO 0 1,598 1,598 1,598
ELECTROMEGCANICO 133 $/.2,285,048.0 | PREVENTIVO 0 4] 22,850 22850
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | 1709 S1. 447,754.0 | PREVENTIVO 0 17,424 17,421 17 421
MOBILIARIO CLINICO 822 S8/.1,638,747.0 | PREVENTIVO 0 23,081 23,081 23,081
VEHICULAR 2 S/. 349,068.0 | PREVENTIVO 0 1,050 1,050 1,050
PREVENTIVO 172 343 343 343 343
VEHICULAR {recuperable) 1 /. 114,473.5
CORRECTIVO 0 0 0 0 2,289
EGQUIPOS COMPLEMENTARIOS | 403 S/.598,386.0 | PREVENTIVO 0 0 29,918 28,918
SUB TOTAL EQUIPAMIENTO 5/. 11,373 8/. 2,833 5/. 45,983 8L 177,116 81,179,404
REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO " $1351,237 | S1.682,862 | S/ 1,067,983 | S/ 887,946 33-? "ézz
i 4 - ¥
IMPORTANTE:

- Las actividades de mantenimiento pueden ser reajizadas por la Empresa Frivada
por un periodo no mayor a cinco (5} afios, en caso de proyectos de fas Entidades
Publicas del Gobierno Nacional; y en caso de jos Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales conforme a los limites del numeral 28.5 dei articuio 28 del Reglamento.

La empresa privada adjudicataria, formularé el Expediente de Mantenimiento
en el cual se calculara el costo detallado de las actividades de mantenimiento,
teniendo en consideracion lo siguiente:

Actividades

Unidad de medida de cada actividad
Duracién de cada actividad

Alcance de cada actividad

Costo mensualizado

Otros

Contingencias (maximo 5%}
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La supervision del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Publica que
verificara el avance y calidad de las actividades de mantenimiento. Para tal
efecto, la Entidad Publica designara a un supervisor o al 6rgano de linea
correspondiente. En caso se requiera y con cargo a su presupuesto
institucional, la Entidad Publica podra contratar los servicios de una Entidad
Privada Supervisora para que supervise la gjecucion del mantenimiento.

5 FORMULA DE REAJUSTE
[INDICAR LA FORMULA(S) DE REAJUSTE]

La férmula o férmulas polinémicas debe ser recogida en el Estudio Definitivo
aprobado por la Entidad Publica que seréa parte del Convenio de Inversion.

IMPORTANTE:

- Tanto la elaboracion como la aplicacion de {as formulas pofindmicas se sujetan a fo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC

En atencién a la Consulta/Observacion N° 03 formulada por la Comparila Minera Antamina
S.A., se ha definido &l término Estudio definitive en la seccion DEFINICIONES.

En atencidn a la Consulta/Observacién N° 35 formulada por la Compariia Minera Antamina
S.A., se precisa que las formulas polindmicas sdlo es para expediente de ejecucién de obras no
siendo aplicables para el mantenimiento. Para el caso del mantenimiento se aplicara fa variacion
del precio de mercado, el mismo que se obtendrd con un nuevo estudio de mercado.

6 SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

Documentacién relativa a los factores de evaluacidn
La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura en general ejecutados
en los ultimos 10 (diez) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en
los Ultimos 07 (siete) afios se acreditara con copia simple de contratos de ejecucion
de proyectos y sus respectivas actas de recepcién y/o conformidad.
En atencidn a la Consulta/Observacién N° 11 formulada por la Compafia Minera Antamina
S.A., se confirma que considerara la definicién de obras similares descrita, lineas arriba tanto
para la acreditacidn de la experiencia del postor como para los profesionales solicitados para la
etapa de elaboracion de Expediente Técnico, Ejecucién de Obra y Mantenimiento.

Se consideran Proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
Infraestructura de Salud, en donde se incluyan lo que indica el perfil del proyecto de
inversion.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
podran usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.
En atencién a la Consulta/Observacién N° 03 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se ha definido el términe Estudio definitivo en la seccion DEFINICIONES.

En atencién a la Consulta/Observacién N° 10 formulada por la Comparifa Minera Antamina
S.A., se acoge la observacidn,

En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 13 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A. se acoge parcialmente las observaciones formuladas, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Se debera entender a efectos de criterios de evaluacidn para la acreditacion de
“Establecimientos de Salud del Segundo Nivel o Superior®, los “proyectos similares”, planteada
en la Consulta N® 1 y su respeciiva respuesta.
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2.- En algunos casos las carreras indicadas en las Bases, se ampllen a carreras afines, sélo
cuando sea pertinente y asi esté establecido en Ias Bases Integradas.

3.-En el caso del Especialista en instalaciones Eléctricas, se reduciré los afios de experiencia
solicitados en concordancia con os afos de experiencia solicitados al resto de especialistas.
4.- Para los profesionales que corresponden a la Ejecucion de la Obra, la experiencia se ampliara
a ejecucion y supervisiéon de obras.

5.- Se permitira acreditar profesionales como Jefe, Responsable, Especialista, o Ingeniero o la
combinacion de las mismas conforme a la especialidad que se solicita.

6.- Se eliminard para el caso de los factores de evaluacion la restriccion de “ultimos diez {10)
afos y “dltimos dos (02) afios”, ya que dicho criterio resulta siendo excesivo y no existe dicha
restriccion en los requisitos minimos.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 22 formulada por la Compafilfa Minera Antamina
SA., se confirma que la maquinaria podrd ser propia o alquilada; asimismo, bastard su
acreditacion mediante una Declaracion Jurada en donde se especifique lo solicitado, conforme
lo indicado en los Terminos de Referencia.

Personal Profesional Propuesto

El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:
Personal Profesional Propuesto
El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

* Personal para la Elaboracion del expediente a proponer es el siguiente:
o Jefe de Proyecto.

Especialista en Arguitectura.

Especialista en Estructuras.

Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Especialista en instalaciones Eléctricas.

Especialista en Instalaciones Mecanicas.

Especialista en Tecnologias de la Informacién y de la Comunicacion.

Especialista en Equipamiento Haspitalario.

Especialista en Medio Ambiente.

Especialista en Seguridad.

Especialista en Costos, Presupuestos.

Especialista en Salud Publica

00 00 000000

+ Personal para la Ejecucion de la Obra:

o Residente de Obra.
Asistente de Residente de Obra.
Especialista en Estructuras.
Especialista en Instalaciones Sanitarias.
Especialista en Instalaciones Eléctricas.
Especialista en Instalaciones Mecanicas.
Especialista en Tecnologias de la Informacién y de la Comunicacion.
Especialista en Equipamiento Hospitalario.
Especialista en Medio Ambiente.
Especialista en Seguridad.
Especialista en Costos, Presupuestos.
Especialista en salud Pulblica

OO0 0000000 CoOo

s Personal para el Mantenimiento:
o Especialista con experiencia en mantenimiento para la elaboracion
del expediente.
o Especialista con experiencia en mantenimiento de Infraestructura.
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o Especialista con experiencia en mantenimiento de equipamiento.

La experiencia del perscnal profesional propueste para la ejecucion de Expedientes
Técnicos y obras, se acreditara con copias simples de los contratos suscritos con el
empleador o contratante o copias simples de las constancias de trabajo o certificados
de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcién del proyecto ejecutado. Asi
también, se debera presentar copia simple del curriculum vitae, Declaracion Jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso de
participacion en el proyecto de formulacion del Expediente Técnico. Para la ejecucion
de la obra, no se ha previstc como pricritario la participacién del profesional de

arquitectura.

En atencién a la Consulta/Observacion N° 01 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A., se precisa que el arquitecto, debe participara desde la etapa del trazado enlaobray enla

etapa de acabados es indispensable su participacion en dichas etapas.

Requisitos minimos del personal profesional

¢ Personal para la Elaboracion del Expediente Técnico minimo a proponer es el

siguiente:

Profesional N°

Cargo ylo
Responsabilidad

Regquisito Minimo /Experiencia J

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Jefe de Proyecio

Colegiado vy habilitado por el
Colegio Profesional respectivo en
el Peru.

Experiencia minima de quince (15)
afos en el gjercicio de la profesion
acreditados con el tituio profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

Experiencia minima en tres (03)
participaciones come Jefe de
Proyecto o Director, en la
elaboracién de Expedientes
Técnicos de-Establecimientes-de

Salud —del—Segunde—Nivel—o
superior: de proyectos similares

Factores de Calificacion:

Experiencia como Jefe de Proyecto
o Director en proyectos similares.
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

H-afos.
Se otorgara 1 punto por cada
Expediente Téchico en el que haya
participado como Jefe o Director de
Proyecto, maximo 4 proyectos.
{En atencion a la
Consulta/Observacidn N° 13
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.)

Arquitecto

Especialista en
Arquitectura

- Colegiade y habilitadoe por el
Colegio de Arquitectos del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesionat
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, a
Ingeniero o la combinacion de las
mismas _en el componente de
arquitectura o disefio arquitectonico,
para la elaboracion de Expedientes
Técnicos de Proyectos similares.

Factores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe. Responsable
o Especialista, en proyectos
similares. elaberadosenlos—alimos
diez(10}ades.

Se otorgara 0.5 puntos por cada

Expediente  Técnico, maximo 2

proyectos.

(En atencion a la

Consulta/Ohservaciéon N° 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A.)

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

- Colegiado y habiltado por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en tres (03)

participaciones como Jefe
Responsable, Especialista, 0

Ingenierc ¢ _la combinacién de las
mismas en el componente
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Profesional

NU

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

estructural, en la elaboracion de
Expedientes Técnicos de Proyectos.

Factores de Calificacion:

~  Experiencia como Jefe,
Responsable,  Especialista, o}
Ingenierg o la combinacién de las
mismas en el componente estructural
en proyectos similares. elaberados
e _I'e's—u"l‘t'l'#’ j ‘QS'M- G’-&H‘B‘S—M -

- Se otcrgara 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2
proyectos.

{En atencion a la

Consulta/Observacion N° 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A.)

Ingeniero Sanitario

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

- Colegiade y habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez {10)
arios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero ¢ la combinacion de las
mismas en el componente sanitario,
en la elaboracion de Expedientes
Téecnicos de Proyectos similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia como Jefe
Responsable,  Especialista, 0

[ngeniere o la combinacign de las
mismas en el componente sanitario
en proyectos similares. elaborades

o liez-{10}-afos-
- Se otorgard 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2

proyectos.
(En atencidn a la
Consulta/Observacion N 13

formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.)
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Electricista
o
Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiado vy habilitades por el
Colegio de Ingenieros del Per.

- Experiencia minima de Diez—{10%
cinco (05) afos en el ejercicio de la
profesion acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe
Responsable, Especialista, 0
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente eléctrico o
mecanico __ eléctrico, para la
elaboracion de Expedientes
Técnicos de Proyectos similares.

Faciores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe,
Responsabie, Especialista, o]
Ingeniere 0 la combinacién de las
mismas en el componente eléctrico o
mecanico eléctricc en proyectos
similares. elaborades-enlos—tltimos
diez-(10}-aries.

Se otorgara 0.5 puntos por cada

Expediente Técnico, maximao 2

proyectos.

(En atencion a fa

Consulta/Observacién N° 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A.)

ingeniero Mecanico
0
Mecéanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Mecéanicas

- {Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru,

- Experiencia minima de diez {10}
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingenierc 0 la combinacién de las
mismas en el componente de
instalaciones mecanicas, en la
elaboracion de Expedientes
Técnicos de Proyectos similares,

Factores de Calificacion;

- Experiencia como Jefe
Responsable, Especialista )

Ingenierec o la _combinacién de las
mismas_en el componente de

instalaciones mecanicas en
proyectos similares. elaberados—en
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Profesional

NO

Cargo y/o
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

- Be otorgara 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2
proyectos.

(En atencion a la

Consulta/Observacién N° 13

formulada por la Companiia Minera

Antamina S.A)

Ingeniero Sistemas
0
Electrénico
0
Telecomunicaciones

Especialista en
Tecnologias de la
(nformacion y de (a

Comunicacién {TIC)

- Colegiado y habilitados por el
Colegic de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez (10)
anos en el ejercicio de la profesidn
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
Tecnologias de la Informacidn y de la
Comunicacién (TIC), en la
elaboracion de Expedientes
Técnicos de Proyectos similares.

Factores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe
Responsable, Especialista, o

Ingeniero o la_combinacién de las
mismas en el componente de
Tecnologias de la Informacion y de la
Comunicacion (TIC) en proyectos
similares. elaberades-enlos—iitimos
diez-{10}-afes-

- Se otorgara 0.5 puntos por cada
Expediente Té&cnico, maximo 2

proyectos.
(En atencion a la
Consulta/Observacién Ne 13

formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.)
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Médico
o]
Ingeniero
Electronico o Ingeniero
Civil.

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

- Colegiado vy habilitados por el
Colegio Profesional respectivo en
el Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
anos en el ejercicio de la profesién
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
carrespondiente,

- Experiencia minima en tres (03)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista o
Ingeniero o la combkinacion de las
mismas en el componente de
Equipamiento hospitalario, en la
elaboracién de Expedientes
Técnicos de Provectos similares.

Factores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o}
Ingeniero o la combinacidén de las
mismas en el componente de
Eguipamiento hospitalario en
proyectos similares. elaberados—en

- Se otorgara 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2
proyectos.

(En atencién a la
Consulta/Observacion N° 13
formulada por la Comparila Minera
Antamina S.A.)

ingeniero Ambiental o
Ingeniero Civil.

Especialista en Medio
Ambiente

- QColegiado vy habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos {02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, 0
Ingeniero ¢ la combinacién de las
mismas en el componente de Medio
Ambiente, en la elaboracion de
Expedientes Técnicos_de Proyectos

similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia como Jefe
Responsable, Especialista, 0

Ingeniero o _la combinacidén de las
mismas en el componente de Medio
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Profesional

ND

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experigncia

Ambiente en proyectos similares.

elaborados-en-los—Hiimeos-diez (10}
afes-
(En atencion a la
Consulta/Observacion N° 13

formulada por la Compafdia Minera
Antamina S.A.)

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial
o]
seguridad
0
industrial o Ingeniero
Civil,

Especialista en Seguridad

|

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.

- Experiencia minima de cinco (05)
afios en el gjercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente,

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe.
Responsable,  Especialista, 0
Ingeniero ¢ la combinacidn de las
mismas _en el gcomponente de
Sequridad, para la elaboracién de
Expedientes Técnicos de Provectos

similares.
Factores de Calificacion:
- Experiencia como Jefe

Responsable,  Especialista, ©
ingeniero © la combinacién _de las
mismas en el componente de
Sequridad en proyectos similares-

: e . :

afios:
- Se otorgara 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2

proyectos.
(En atencién a la
Consulta/Observacién N°® 13

formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.)
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Civil

Especialista en Costos y
Presupuesto

- Colegiado y habhilitados por el Colegio
de Ingenieros del Pery,

- Experiencia minima de diez (10} afios
en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional y el
Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsabhle, Especialista, o]
Ingeniero o |la combinaciéon de las
mismas en el componente de Costos
y Presupuestos_o Metrados, en la
elaboracién de Expedientes
Técnicos de Proyectos similares.

Factores de Calificacién:

Experiencia como Jefe, Responsable,

Especialista, © Ingeniero o la

combinacién_ de las mismas_en el

componente de Costos v Presupuestos o

Metrados en proyectos  similares,

elaborades-entes—tlitimos-diez {10} afios:
(En atencion a la
Consulta/Observacion N°® 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A)

- Se otorgara 0.5 puntos por cada
Expediente Técnico, maximo 2
proyectos.

Profesional de la Salud o

Comunicador

Especialista en Saiud

- Colegiado y habilitados por el Colegio
de profesionales correspondiente del
Pera

- Experiencia minima de cinco (05) afios
en el ejercicio de la profesién
acreditados con el titulo profesional y el
Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)

participaciones como Jefe
Responsable, Especialista, Q

Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de Salud
Publica, en Proyectos similares.
Factores de Calificacién:
Experiencia como Jefe, Responsable,
Especialista, 0 Ingeniero o la
combinacién de las mismas en el
componente de Salud Pudblica en
proyectos similares. enlos—tltimes-cince
{08—akes. (En atencion a la
Consulta/Observacion N° 13
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A)
- Se otorgard 0.5 puntos por cada
participacion, maximo 2 proyectos,

Personal para ejecucién de obra es el siguiente:
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Profesional

No

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Residente de Obra

- Colegiado y hahilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Peru.

- Experiencia minima de quince (15)
anos en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional y
el Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Residente_o
Jefe de Proyecto o Supervisor de
Cbra en |a ejecucién o supervisidn
de Obras Culminadas de proyectos
similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia como Residente de
Obra ¢ Jefe de Proyecto o
Supervisor de Obra en la
construccidn o supervisidon de
obras similares. ejesdtadas—entos
e oz (40} afies.

- Seotorgara 2 puntos por cada obra
en la que haya participado como
Residente de Obra o Jefe de
Proyecto o Supervisor de Obra,
méaximo cuatro (4) obras.

(En atencidn a la

Consulta/Observacién N°® 13

formulada por la Compafifa Minera

Aniamina S.A}

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Asistente de Residente de
Obra

- Colegiado y habilitado por el Colegio
Profesional respectivo en el Perd.

- Experiencia minima de siete (07}
afios en el ejercicio de la profesion
acreditados con el titulo profesional y
el Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en una {01}
participacién como Residente de
Obras o Asistente Residente de
Obra o Supervisor de Obra en la
ejecucién o supervision de Obras
Culminadas de proyectos similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia como Asistente de
Residente de Obra o <como
Residente de Obra o Supervisor de
Obra en la construccidon o
supervision de obras similares.
- . . .

afios-

- Se otorgara 0.5 puntos por cada
obra en el que haya participado
como Asistente de Residente de
Obra o como Residente de Obra o
Supervisor de Obra, maximo dos
(2) obras.
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Profesional

Nu

Cargo yio
Responsabilidad

Requisite Minimo /Experiencia

{En atencién a la
Consulta/Observacion N° 13
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.)

Ingeniero Civil

Especialista en
Esfructuras

~ Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez (10)
afics en el ejercicio de la
profesion acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o)
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
estructuras, para la ejecucién o
supervision de Obras Culminadas
similares.

Factores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el compoenente de
estructuras, para la construccion o
supervision de obras similares.

ejecutadas-entosdltimesdiez {10}

afos:

- Se otorgara 0.5 puntos por cada
obra, maximo dos (2) obras.

(En atencion a la

Consulta/Observacion N° 13

formulada por la Compafia Minera

Antamina S A}

ingeniero Sanitario

Especialista en
Instalaciones Sanitarias

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perll.

- Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicic de la
profesion acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (Q2)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
instalaciones sapitarias en la
ejecucion o Supervision de Obras
Culminadas similares.

Factores de Calificacion:
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Profesional

Nu

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Expertencia

- Experiencia como Jefe,
Responsable,  Especialista, 0o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas _en el componente de
instalaciones sanitarias, para la
construccién o supervisidon de
obras similares. ejecutadas-en-los

- Se oforgard 0.5 puntos por cada
obra, maximo dos (2) obras.

(En atencion a la
Consulta/Observacidgn N° 13
formulada por la Comparia Minera
Antamina S.A.)

Ingeniero Electricista
0
Mecanico-Electricista

Especialista en
Instalaciones Eléctricas

- Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de diez—{40)
cinco (05) afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con €l titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02}
participaciones como Jefe,
Responsable, _ Especialista, 0
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
instalaciones eléctricas en la
ejecucion o supervisién de Obras
Cutminadas similares.

Factares de Calificacion:

- Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacion de las
mismas _en ¢l componente de
instalaciones eléctricas, para la
construccion © supervision de
obras similares. ejecutadas—enltes

- Se otorgard 0.5 puntos por cada
obra, maximo dos {2} obras..

(En atencién a la

Consulta/Observacion N®° 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A.)
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Mecanico
o)
Mecanico-Electricista

Especialista en
instalaciones Mecanicas

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
afos en el ejercicio de |la
profesian acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
instalaciones mecénicas en la
gjecucién o supervisién de Obras
Culminadas similares.

Factores de Calificacién:

Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
instalaciones mecanicas, para la
construccién o __supervisidon de
obras similares. ejecutadas—enlos
. fiez (10} afos-
Se otorgara 0.5 puntos por cada
obra, maximo dos (2) obras.
atencién a la

Consulia/Observaciéon N° 13

formulada por la Compafifa Minera
Antamina S.A.)

Ingeniero Sistemas
o)
Electrénico
o)
Telecomunicaciones

Especialista en
Tecnologias de la
Informacién y de la

Comunicacidn {TIC)

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de diez (10)
afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con el titulo
profesicnal y el Diploma de
colegiatura del + Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o la combinacion de las
mismas _en el componente de
tecnologias de la informacién o de
la comunicacién, en la ejecucién o
supervision de Obras Culminadas
similares.

Factores de Calificacién:
Experiencia coOmo Jefe,
Responsable,  Especialista, ¢
Ingeniero o la combinacion de las
mismas en el componente de
tecnologias de la informacién o de
la comunicacion, para la
consfruccion o supervision de
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Profesional

NO

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

obras similares. elaberades—en-los
. oz (10)-akos.

- Se ctorgard 1 punfc cada obra,
maximo dos (2} obras.

(En atencion a la
Consulta/Observacién N° 13
formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A))

Medico
o]
Ingeniero
Electronico

Especialista en
Equipamiento Hospitalario

- Colegiade y habilitados por el
Colegio Profesianal respectivo en
el Peru.

- Experiencia minima de diez (10)
afcs en el ejercicio de Ia
profesion acreditados con el titulo
profesional vy el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe
Responsable,  Especialista,_ 0
Ingeniero o la combinacidn de las
mismas _en el componente de
equipamiento hospitalario, en la
gjecucién o supervisién de Obras
Culminadas similares.

Factores de Calificacién:

- Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
equipamiento hospitalario, para la
construccidon o supervisién de
obras similares. ejesutadas-enlos

Se otorgard 1 punte per cada obra,

maxime dos (2) obras.

(En atencion a la

Consulta/Observacidon N° 13

formulada por la Comparfia Minera

Antamina S.A.)
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Profesional

NO

Cargo ylo
Regponsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

Ingeniero Ambiental
o Ingeniero Civil.

Especialista en Medio
Ambiente

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros del Peru.
Experiencia minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la
profesion acreditados con el titulo
profesional y el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacion de las
mismas en el componente de
medio ambiente, en la ejecucion o
supervision de Obras Culminadas
similares.

Factores de Calificacion:

Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, 0
Indeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
medio ambiente, para la
construccion © supervision de
obras similares. ejesutadasendes
Se otorgara 1 punto por cada obra,
rmaximo dos (2) obras.

atencion a la

Consulta/Observacidn N° 13

formulada por ta Compafila Minera
Antamina S.A.)

ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial
o
seguridad
0
industrial

Especialista en Seguridad

Colegiado y habilitados por el
Colegio de Ingenieros dei Pera.
Experiencia minima de cinco {05)
afios en el ejercicioc de la
profesion acreditados con el titulo
profesional v el Diploma de
colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.
Experiencia minima en dos {02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
Ingeniero o la combinacion de las
mismas _en el componente de
seguridad, en la ejecucidn o
supervision de Obras Culminadas
similares.

Factores de Calificacién:

Experiencia como Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o la combinacion de las
mismas en el componente de
seguridad, para la construccién o
supervision de obras similares.
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Profesional

No

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

- o - :
afes.

- Se otorgara 1 punto por cada obra
en la que haya participado, maximo
dos (2) obras,

(En atencion a la

Consulta/Observacion N° 13

formulada por la Compafila Minera

Antamina S.A)

Ingeniero Civit

Especialista en Costos y
Presupuesto

- Colegiado y habilitados por el Colegio
de Ingenieros del Perd.

- Experiencia minima de cinco (05)
afos en el ejercicio de la profesian
acreditadas con el fitulo profesional y
el Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las

mismas en el componente de
costos y presupuestos, en la

ejecucidén o supervisién de Obras
Culminadas similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia como Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
costos y presupuestos, para la
constfruccion o  supervisién de
abras similares. ejesutadas—en-los

- Se otorgard 0.5 puntos por cada
obra en la que haya participado,
maximo dos (2} obras.,

(En atencidn a la

Consulta/Observacion N° 13

formulada por la Compafia Minera

Antamina 5.A))

Profesional de la Salud o
Comunicador

Especialista en Salud

- Colegiado y habilitados por el Colegio
de Ingenieros del Peruy,

- Experiencia minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la profesitn
acreditados con el titulo profesional y
el Diploma de colegiatura del Colegio
Profesional correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o_la combinacién de las

mismas en €| componente de
salud, en proyectos similares.

Factores de Calificacion:
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Profesional

Nn

Cargo ylo
Responsabilidad

Requisito Minimo /Experiencia

- Experiencia como Jefe,
Responsable, Especialista, o)
Ingeniero ¢ |la combinacion de las
mismas en el componente de
salud, en proyectos similares. en

- Se otorgard 0.5 puntos por cada
paricipacion, maximo 2 proyectos..

(En atencidn a la

Consulta/Observacién N° 13

formulada por la Compafiia Minera

Antamina S.A.) ‘

» Personal para el Mantenimiento;

Profesional

ND

Cargo y/o
responsabilidad

Requisito minimo/experiencia

Ingeniero Civil
Ingeniero Electricista o

Electromecanico.

1

Especialista en actividades de
mantenimiento para la
elaboracion del expediente.

- Colegiado y habilitado por el
Colegio Profesional respective en
el Peri.

- Experiencia minima de cinco (05}
anos en el ejercicio de 1a profesidn
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones coma Jefe,
Responsable,  Especialista, o
Ingeniero o la combinacién de las
mismas en  actividades de
mantenimiento  en  proyectos
similares.

Factores de Calificacion:

- Experiencia en la ejecucion o
mantenimiento en—formulacion-de
expediente—téenices—de abras
similares. ejecutadas-enlostitimos
diez {02} afios-

{En atencion a la
Consulta/Observacién N° 13
formulada por la Compafifa Minera
Antamina S.A.)

ingeniero Civil

Especialista en mantenimientc
de Infraestructura

Colegiado y habilitade por el
Colegic Profesional respectiva en
el Perd.

- Experiencia minima de cinco {05}
afos en el ejercicio de la profesién
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02}
participaciones como Jefe,
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Responsable,  Especialista, o}
Ingeniero o0 la combinacién de las
mismas en el componente de
mantenimiento de _infraestructura
en proyectos similares.

Factores de Calificacién:
- Experiencia en la_ ejecuciéon o
mantenimiento i4

expediente—tdohicos —de obras
similares. sjecutadas-enlos-titimos
liez{02) af

{En atencion a la
Consulta/Observacion N°® 13
formulada por la Comparfia Minera
Antamina S.A))

Ingeniero Mecanico
Ingeniero Electrénico

0 Ingeniero
Electromecanico.

Especialista en mantenimiento
de equipamiento

- Colegiado y habiltado por el
Colegio Profesional respectivo en
el Perd.

- Experiencia minima de cinco (05)
afios en el gjercicio de la profesidn
acreditados con el titulo profesional
y el Diploma de colegiatura del
Colegio Profesional
correspondiente.

- Experiencia minima en dos (02)
participaciones como Jefe,
Responsable, Especialista, o
fngeniero o la combinacién de las
mismas en el componente de
mantenimiento de eguipamiento en
proyectos similares.

Factores de Calificacion:
Experiencia en la  ejecucion o
mantenimiento en—fermulacidn—de

expediente-tésnicos-de obras similares..

ejecutadas—en—los—Ultimos—diez {02}
afos-
(En atencion a la

Consgulta/Observacion N°® 13
formulada por la Compafila Minera
Antamina S.A))

En atencién a la Consulta/Observacion N° 16 formulada por la Gompafiia Minera Antamina
S.A, se precisa que fal y como su nombye lo indica, los especialistas encargados para la etapa
del mantenimiento tendrén la funcion y competencia de asegurar que las acciones

mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo se cumplan de acuerdo a las normas vigentes
en la infraestructura y equipo.

IMPORTANTE:

- Tener en cuenta que se debe otorgar puntaje al Postor que cumpla con las
condiciones minimas antes indicadas.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 12 formulada por la Compafia Minera Antamina

S.A, se precisa que teniendo en consideracion que los presupuestos son referenciales en esta

etapa del proceso, la incorporacion de los especialistas a los que se hace referencia determinaria
un ajuste posterior, de ser el caso.
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at_:_lumarla v QUIEO Minimo a Utlllzar en |a E|ecu0|on del Proyecto

Descnpcion _Caracteristicas “Cantidad’

Equ;gos Mayores:

Camién volguete 6x4 300 HP, 15m3 3

Camioén Cisterna 4x2 2,000 GIn 1

Camiagn Mezclador (Mixer) Peba9m3 1

Bomba impulsera de concreto Compatible con mixer 1

Redillo vibratorio autopropulsado De 101 a2 135 HP; 1
De 10a 12 TON

Raodillo Liso Vibratorio manual De0.8a 1.1 TON 1

Elevadores Capacidad de carga 1
De0.5a 0.8 TON

Cargador frontal sobre llantas 260-30Q HP 1

Camioneta pick up Doble cabina 4x4, afic 2012 2

Encofrados y andamios 500 m2 1

Equipos nienores: :

Laboratorio de concreto Implementado para los ensaycs 1
gue correspondan

Estacion total Accesorios completos 1

Equipos de comunicacion Teléfonos fijos y méviles, radios, 10
fax, ete

Equipos para mediciones técnicas

Megbmetros 1

Multimetros 3

Amperimetros 3

Decibelimetros 2

luxdmetros 1

Medidor de continuidad de cableado estructurado 3

Equipo para determinacion de material 1

particulado

Medidor de calidad de agua 1

Equipos de oficina:

Computadoras Reciente tecnologia (i7) 8

Plotters Con formato AO 2

Mobiliario de oficina Escritorio con sillas 6
Mesa de dibujo con taburete 3
Mesa de trabajo con sillas 3
Estacion de computadoras 8

IMPORTANTE:

— Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
se debe establecer las condiciones y experiencia técnica que deberd cumplir el
contralista ejecutor del mantenimiento de fa obra y de los equipos, segin
corresponda.

— Cuando se considere que la Empresa Privada que elaboraré el Estudic Definitivo
sera distinta a la Empresa Privada que gjecuta el Proyectc se debe determinar los
requisitos SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA que elabora el
Estudio Definitivo.

7 SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier oftro
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Se otorgara 1 punto por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como Jefe
de Proyecto, maximo—4-preyestos tres (03)
proyectos.

Especialista en
Arquitectura

Experiencia de
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Arquitectura
en proyectos similares elaborados en los
ultimos diez (10} afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Arquitectura, maximo 2
proyectos.

Especialista en
Estructuras

Experiencia de
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Estructuras
en proyectos similares elaborados en los
ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Estructuras, maximo 2
proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en proyectos similares elaborados
en los Ultimos diez (10) afios.

Se otergara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en €l que haya participado como
Especialista en Instalaciones Sanitarias,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Eiectricas en proyectos similares elaborados
en los Ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Teécnico en el que haya participado como
Especialista en Instalaciones Eléctricas,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Instalaciones
Mecanicas

Experiencia  en
QObras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Mecanicas en proyectos similares elaborados
en los ultimes diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnice en el que haya participado comao
Especialista en Instalaciones Mecanicas,
maximo 2 proyectos.

Especialista en
Tecnologias de la
Informacion y de
la Comunicacion
(TIC)

Experiencia  en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Tecnologias
de la Informacion y de la Comunicacién en
proyectos similares elahorados en los (ltimos
diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Especialista en Tecnologlas de
la Informacion y de la Comunicacion, maximo 2
proyecios.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Experiencia  en
QObras Similares

Experiencia
Equipamiento

como Especialista en
Hospitalario en  proyectos
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similares elaborados en los (ltimos diez (10) 1
afios.
Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya participado como
Especialista en Equipamiento Hospitalario,
maximo 2 proyectos.
Especialista en | Experiencia  en | Experiencia como Especialista en Medio
Medio Ambiente | Obras Similares Ambiente en proyectos similares elaborados
en los ultimos diez (10) afios.
1
Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Téchico en el que haya participado como
Especialista en Medio Ambiente, maximo 2
proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialista en Seguridad en
Seguridad Chras Similares proyectos similares elaborados en los (ltimos diez
(10) afios.
1
Se oforgara 0.5 puntos por cada Expediente
Tecnico en el que haya participado como
Especialista en Seguridad, maxime 2 proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como Especialista en Costos vy
Costos y | Cbras Similares PresUpUesto en proyectos similares elaborados en
Presupuesto los dltimos diez (10) afios.
1
Se otorgara 0.5 puntos por cada Expediente
Técnico en el que haya paricipado como
Especialista en Costos y Presupuesto, maximo 2
proyectos.
Especialista en | Experiencia en | Experiencia como especialista en salud publica en
Salud Piblica proyectos similares | proyectos similares en los dltimos cinco (05) afios, 1
Se otorgara 0.5 puntos por cada participaciéon como
Especialista en Salud Pulblica, maximo 2 proyectos.
En atencién a la Consulta/Observaciéon N° 14 formulada por la Comparia Minera Antamina
S A, la experiencia en proyectos similares, incluira;
»  Estudios de Pre Inversion a Nivel de Pre- Factibilidad y Factibilidad.
¢  Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos.
«  Supervisidn de Plan de Capacitacion de personal de salud.
¢«  Supervisién de Plan de Contingencia de Establecimientos de Salud.
s  Supervision de Implementacion de Equipamiento para Establecimientos de Salud.

CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE OBRA Puntaje Maximo 21
maximo 21 puntos puntos

Experiencia como Residente de Obra en la
Residente  de | Experienciaen | construccién de obras similares ejecutadas en los
Obra Qbras Similares | ultimos diez (10) afios. 7

Se otorgara 2 puntos por cada obra en la que

haya participado como Residente de Obra,

maximo cuatro {4) obras.

Experiencia en | Experiencia como Asistente de Residente de Obra

Asistente de | Obras Similares | o como Residente de Obra en la construccion de
Residente de ' obras similares ejecutadas en los Ultimos diez (10)
Obra afos.
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Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en el que
haya participado como Asistente de Residente de
Obra 0 como Residente de Obra, maximo dos (2)
obras.

Especialista en
Estructuras

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Estructuras en
la construccion de obras similares ejecutadas en
los Ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en el que
haya participado como Residente de Obra,
maximo dos (2} obras.

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la construccion de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos por cada cbra en la que
haya participado como  especialista en
Instalaciones Sanitarias, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la construccién de obras similares
ejecutadas en los ultimos diez (10) afos.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como  Especialista en
Instalaciones Sanitarias, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Instalaciones
Mecanicas

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Instalaciones
Mecénicas en la consiruccion de obras similares
ejecutadas en los Gltimos diez (10} afos.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que
haya participado como Especialista en
Instalaciones Mecanicas, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Tecnologias de la
Informacion y de
la Comunicacion
{TIC)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Tecnologias de la
Informacién y de la Comunicacion en la construccion de
obras similares ejecutadas en los Oltimos diez (10)
afnos.

Se otorgard 1 punio por cada obra en la que haya
participado como Especialista en Tecnologias de la
Informacién y de la Comunicacién, maximo dos (2)
obras.

Especialista en
Equipamiento
Hospitalario

Experiencia en
QObras Similares

Experiencia como Especialista en Equipamiento
Hospitalario en la construccion de obras similares
ejecutadas en los Ultimos diez (10) afios.

Se otoergara 1 punto por cada obra en la que haya
participado como  Especialista en equipamiento
Hospitalario, maximo dos (2) obras.

Especialista en
Madio Ambiente

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Medio Ambiente en la
construccién de obras similares ejecutadas en los
ultimos diez (10) afios.

Se otorgara 0.5 puntos per cada obra en la que haya
participado como Especialista en Medio Ambiente,
maximo dos (2) obras.

Especialista en
Seguridad

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como Especialista en Seguridad en la
construccidon de obras similares ejecutadas en los
titimes diez (10) afics.

Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que haya
participado como Especialista en Seguridad, maximo
dos (2) obras.
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Experiencia en Experiencia como Especialista en Costos vy
Cbras Similares Presupuestos en la construccion de obras similares
Especialista  en ejecutadas en los Ultimas diez (10) afios. 1
C .
Pfstos y Se otorgara 0.5 puntos por cada obra en la que haya
esupuesto - I
participado como  Especialista en Costos vy
Presupuestos, maximo dos (2) obras.
Experiencia  en | Experiencia como especialista en salud publica en
Especialista  en gﬁzﬁs prayectos similares en los ultimos cinco (05) afios.
d Pubii . L
Salud Pubiica Se otorgara 0.5 puntos por cada participacion como 1
Especialista en Salud Publica, maximo 2 proyectos.
IMPORTANTE:

- Tener en cuenta que se debe oforgar puntaje af Postor que cumpla con las
condiciones minimas antes indicadas.
En atencion a la Consulta/Observacion N°® 17 formulada per la Compafdia Minera Antamina
S.A. se precisa que la experiencia que se acrediten para el Cumplimiento de los Requisitos
Minimos del Personal Profesional se podrén usar para acreditar los Factores de Calificacion.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 18 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A. se confirma que los profesionales presentados para la elaboracion del Expediente Técnico
podran ser utilizados para la gjecucion y mantenimiento de la obra siempre y cuando cumplan
con lo reguerido en las bases segln corresponda.

Ello debido a que se encuentran en etapas que no se desarrollan de manera paralela.

| CARGO CRITERIOS PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE OBRA Puntaje Maximo 10
maximo 10 puntos puntos
Experiencia en formulacion de expediente
Especialista con | Experiencia en | técnicos de obras similares ejecutadas en los 2
experiencia  en | proyectos Ultimos diez (02) afios.
1 mantenimiento similares
para la
elahoracién  del
expediente.
Especialista con | Experiencia en | Experiencia en el mantenimiento de
experiencia  en | proyectos infraestructura de obras similares ejecutadas en
mantenimiento similares los dltimos diez {02) afios, 4
de
Infraestructura.
Experiencia en | Experiencia en el mantenimientc de equipo
Especialista con | proyecies hospitalario en tos ultimos {02) afios. 4
experiencia  en | similares
mantenimiento
de equipamiento. J

C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se otorgara puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo adicional a los sefialados como
Maquinaria y Equipe Minimo en el Anexo 3: Términos de Referencia, hasta un maximo de 20
puntos, otorgandose puntaje adicional por cada maquinaria adicional.
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) ANEXO N° 5 ;
METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA'Y
ECONOMICA

IMPORTANTE;
Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con el Anexo N° 4.

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45
puntos})

FACTORES PUNTAJE

A.1 Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo 20
puntos).
Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas
en los uUltimos 10 (diez) afios a la fecha de presentacion de

propuestas.
Igual o Mayor a & veces del monto Referencial del Proyecto. 20
Igual o mayor a 3 veces del monto Referencial del Proyecto. 10
Mayor a 1 vez y menor a 3 veces del monto Referencial del 04
Proyecto.

A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Maximo 25 puntos)
Ejecucion de Obras similares en los Ultimos 05 (cinco) afos, a
la fecha de presentacion de propuestas,

Igual o Mayor a 3 veces del monto Referencial del Proyecto.

Igual o mayor a 1.5 veces y menor a 3 veces del monto 25
Referencial del Proyecto. 10
Mayor a 0.5 vez y menor a 1.5 veces del monto Referencial

del Proyecto. 04

En atencién a la Consulta/Observacion N°® 01 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., en efecto, se confirma que para determinar el valor solicitado de cinco (05) veces el monto
referencial del proyecto (para el caso de la experiencia en Obras en General) y tres {03) veces
del monto referencial del Proyecto (para el caso de Obras Similares), se tomara en cuenta
unicamente el monto de inversion del proyecto sin considerar la supervision, la elaboracion del
estudio definitive y el costo de supervision, siendo dicho monto el Presupuesto Base de S/
59'810,488.5.

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
(Puntaje Maximo 35 puntos)

CARGO | CRITERIOS | PUNTAJE
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Puntaje maximo 14 puntos
Experiencia como Jefe de Proyecto en
Jefe de Proyecto | Experiencia de proyectos similares elaborados durante los
Obras Similares altimos diez (10} afios.
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concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econdmica de cada postor,
tendra las caracteristicas de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccién 2 de este Anexo.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 34 formulada por l[a Compadia Minera Antamina
S.A., Respecto a las condiciones en las que operan los 37 equipos recuperables del proyecto.
En caso haya alguna falla o defecto de estos equipos, se hard una verificacion de la causal; si
esto ha sido por mal uso o incumpiimiento de los procedimientos, la Empresa Privada Financista
y su Sacio Ejecutor quedaran excnerados de dicha subsanacion, caso confrario asumiran su
reparacion.
En atencién a la Consuita/Chservacién N° 34 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma que durante la etapa de elaboracion de Expediente Técnico Definitiva se
podran realizar optimizaciones del mismo, en todas las Especialidades incluyendo el
Equipamiento médico, en funcién del cumplimiento al 100% de sus especificaciones técnicas,
materiales y su operatividad. Del mismo modo, se confirma que en la etapa de desarrollo del
Expediente Técnico Definitivo se podra proponer y/o maodificar el disefio de las cubiertas de
estructura metélica y techo del mismo, con la finalidad de tener alternativas mas eficientes para
el proyecto.
En atencién a la Consulta/Ohservacion N° 24 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa que se deberan presentar a la Entidad todos los seguros necesarios de
aseguradores autorizados, conforme a la legislacion vigente y debidamente supervisados por la
Superintendencia de Banca y Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones. Asimismo,
debe mantenerlos vigentes en su total capacidad y cobeitura, desde el inicio de la obra hasta su
conclusion; hasta que la obra materia del contrato haya sido recibida por la Entidad, con la
finalidad de cubrir la atencion de enfermedades y/o accidentes de trabajo.
Los citados seguros a contratar, cuando menos cubriran lo siguiente:
1. Accidentes de trabajo.
2. Accidentes individuales de su personal, ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito
por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897
3. Dafios y perjuicios a terceros, para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental
0 lesiones a personas que no sean trabajadores del contratista, ¢ dafios a la propiedad
de terceros, dentro del alcance de las obras y del terreno entregado, asi como aquellos
derivados de la ejecucion de los trabajos.
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MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

{Puntaje Maximo 10 puntos)

ADICIONAL

DE LA ADICIONAL | PUNTAJE
CRITERIO DE MEJOR MAXIMO
MISMA | "¢ Al IDAD )
CALIDAD B
Hasta cinco (5) o mas maquinarias y/o
equipo adicionales de mejor calidad. 05 10 10
Hasta cuatro (4} maguinarias y/o equipo
adicionales y de mejor calidad. 04 08 08
Hasta dos (2) maquinarias y/o equipo
adicional de mejor calidad. 03 05 05

2.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para efectos de la evaluacidn de la Propuesta Econdmica, el monto de la
ejecucién de la obra propuesto por los Postores sera convertido a una nueva
escala (Puntaje Final de la Evaluacion Econémica), de tal manera que pueda
alcanzar un puntaje maximo de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a
la Propuesta Econdmica mas baja, y al resto de propuestas en funcién de

la siguiente férmula:

X = (A/B)*100

Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluacion Econémica
A= Monto de la Propuesta Econémica menor

B= Monto de la Propuesta Economica evaluada

3.- DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente férmula:

PT =PTE (0.6) + PE (0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total

PTE= Puntaje Propuesta Técnica
PE = Puntaje Propuesta Econdémica

4.- DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor valor en la aplicacién de la

formula indicada en el

Numeral 3, otorgandosele la Buena Pro al citado Postor.

IMPORTANTE:




Los factores de evaluacion deberan ser establecidos observando criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideracion la naturaleza,

complejidad y envergadura del proyecto a ser gjecutad y ef plazo de ejecucion
previsto,
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ANEXO N° 6 ,
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

Nota: El formato de Convenio de Inversién es aprobado por el Ministerio de Economia
y Finanzas mediante Resolucion Ministerial?.

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA
IMPORTANTE:

a) Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podra efectuarse
fa inclusién de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en &l
presente documento, las que en ningtin caso pueden contemplar disposiciones
contratias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este documento.

b) Cuando el proceso se desarrolle bajo los alcances de la Novena Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento, se celebrard un convenio por cada
proyecto incluido en el proceso de seleccion.

¢} En caso de Consorcio, se debe incluir una cléusula donde se especifique quien
es el representante comin def consorcic y el porcentaje de participacién de cada
empresa consorciada, conforme lo dispone el literal ¢) del numera 36.2 del
articulo 36° del Reglamento de la Ley N° 29230C.

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Nacional para
el financiamiento, ejecucion y mantenimiento del Proyecto SNIP N°® 327905,
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud
Llata, Provincia de Huamalies-Regién de Huanuco”, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA con RUC N°® 20131373237, con domicilio Iegal en Av. Salaverry No. 801,
JesUs Maria, Lima; representada por_el sefior Ministro Anibal Velasquez
Valdivia, identificado con DNI N°® 298281571, la sefiora Ministra Patricia
Garcia Funegra, identificado con DNI N° 06157299, en ejercicio de las
facultades otorgadas por la Resolucién Suprema Ne—385-2044-RPCM  7164-
2016-PCM. En atencion a la Consulta/Observacion N° 47 formulada por la Compafiia
Minera Antamina S A ; y de otra parte [RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA]
[EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LA INFORMACION DEL

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORC!O] con RUC N° [................ ], con
domicilio legal para estos efectos en [... e verr.....], inscrita en la
Ficha N° [...........................] Asiento N° [ ] deI Registro de Personas
Juridicas de Ia C|udad de | TR 1 debldamente representado por su
Representante Legal, [.................coiii ], con DNIN® [ ).
segun poder inscrito enla Ficha N° [..............], Asiento N° [............ | del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le

denominara LA EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [0 EL CONSORCIO], se
les denominara conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucién Ministerial N°® 715-2015/MINSA de fecha 10 de noviembre
de 2015 el MINISTERIO DE SALUD priorizé el Proyecto: "Mejoramiento y

L En tanto no se emita }a Resolucion Ministerial, las entidades plblicas utilizaran el Modelo de Convenio aprobado y

maodificaran nicamente aguellos aspectos incorporados en el Decreto Legislativo N° 1238, el Decreto Supremo N° 409-
2015-EF y las presentes Bases.
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1.2

1.3

1.4

1.5

16

1.7

Ampliacién de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata,
Provincia de Huamalies-Region de Huanuco”, para su financiamiento y ejecucion
y mantenimiento hasta por un plazo de cinco (05) afios; en el marco del articulo
17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 409--2015-EF.

Mediante Resolucidén Directoral N° 003-2016-EF/68.01, la Direccién general de
Politica de Promocion a la Inversion Privada aprobd los documentos
estandarizados establecidos en la Primera Disposicion Complementaria y Final
del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién pUblica regional
y local con la participacién del Sector Privado, y del articulo 17 de la Ley N°
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econdmico
aprobado mediante D.S. 409-2015-EF.

Mediante Oficio N° 0175-2016-EF/50.08, de fecha 17 de febrero de 2016, la
Direccion General de Presupuesto Publico se pronuncié sobre la Disponibilidad
Presupuestal de LA ENTIDAD PUBLICA para el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento del proyecto “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de Huamalies-Region de
Huanuco”.

Mediante Informe Técnico N° 597-2015-GRH-GRPPAT/SGIP de fecha 01 de
octubre de 2015, la OP| del Gobierno Regional de Huanuco, se declard la
viabilidad del Proyecto de Cadigo SNIP N° 327905, “Mejoramiento y Ampliacién
de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Liata, Provincia de
Huamalies-Regién de Huanuco”.

Mediante Oficio N° 1434-2016-OGA/MINSA de fecha 15 de abril de 2016, que
contiene la certificacién presupuestal otorgada por la Oficina General de
Administracion.

Con Informe Previo N° [..... ] de fecha [....... ] la Contraloria General de la
Republica, emite pronunciamiento al respecto, en el plazo indicado y conforme
al numeral 16.4 del articulo 16° del Reglamento del articulo 17° de la Ley 30264
(en caso no se hubiere recibido pronunciamiento expreso de la Contraloria
General de la Repuablica, se debera dejar constancia de ello, indicando el
documento con el que la Entidad solicito dicho informe previo).

Con fecha [.................... ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° 002-2016-OXI/MINSA para el financiamiento,
gjecucion y mantenimiento del proyecto*Mejoramiento y Ampliacién de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Saiud Llata, Provincia de Huamalies-
Region de Huanuco”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del
presente convenio.
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IMPORTANTE:

« Cuando la Entidad Pablica cuente con el Expediente Técnico de Obra, debera consignarse
la resoiucién que lo aprueba, y, de corresponder, la resolucion que aprueba ef Expediente
de Mantenimiento.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO], financie la ejecucion y
mantenimiento del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y economicas
previstas en las Bases Integradas del Proceso de Seleccidn N° 002-2016-
OXI/MINSA, (En atencién a la Consulta/Observacién N° 48 formulada por la Compafila
Minera Antamina S.A.) la Propuesta Técnica y Econdmica y el Acta de Otorgamiento
de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo
previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA
EMPRESA PRIVADA deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

LA EMPRESA PRIVADA sera la encargada de ejecutar aspectos de gestion y de
capacitacién que estan recogidos en los estudios de pre inversién, los mismos que
forman parte del presente contrato.

En relacién al mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA se compromete a efectuar
todas las acciones y trabajos que conlleven al mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento; considerandose estas actividades indivisibles, las cuales deberan
reunir las caracteristicas y especificaciones del Expediente Técnico que se
desarrolle para dicho fin; y su realizacién se ajustara a las normas del sector Salud,
asi como a las disposiciones legales y administrativas competentes.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto serda la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].

CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE_INVERSION Y DEL
MANTENIMIENTO ‘

3.1 El Monto Total de Inversidn objeto del presente Convenio, estda compuesto por el
monto de inversion determinado en el estudio de preinversion con el que se
declaro la viabilidad del Proyecto a ejecutar que asciende a $/. 63,292,811.00
(Sesenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Once con
00/100 Soles) el que incluye costos de supervision gque ascienden a S/
2,453,221.00 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos
Veintiuno con 00/100 Soles); e incluird los costos que se generen durante la
gjecucion del Proyecto, en el marco del SNIP y a SUMA ALZADA.

3.2. El Monte Total Referencial de las Actividades de Mantenimiento del PIP viable
asciende a la cantidad de S/. 3,877,350.00 (Tres Millones Ochocientos Setenta y
Siete Mil Trescientes Cincuenta con 00/100 Soles).

3.3 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total incluye todo
concepto necesario para la completa y correcta ejecucién del PROYECTO y su
mantenimiento, de acuerdo con lo detallado en las Bases Integradas.
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En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa
constancia que dentro del Monto Total estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases
Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
gjecucion del Proyecto hasta su culminacién y su mantenimiento; dejandose
expresamente establecido que el financiamiento y ejecucién del proyecto no dara
lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de la
empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

3.4 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de
inversién se incorporan al Monto Total de Inversion, sujetandose a las disposiciones
del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre que se cumplan los
requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

3.5 En todos los casos, LA ENTIDAD PUBLICA incorporara al convenio el monto

total de inversion del Expediente Técnico que apruebe y su ejecucion se realizara a
SUMA ALZADA.

Las variaciones o modificaciones al Monto Totai de las Actividades de
Mantenimiento previsto en el Expediente de Mantenimiento, que se produzcan
durante su ejecucion, seran reconocidas en el CIPGN previa opinién favorable de la
Entidad Publica y, cuando corresponda, de la Entidad Privada Supervisora. Para tal
efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deben firmar la
respectiva adenda al presente Convenio.

3.6 El costo total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion del Proyecto, los cuales
deberan ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA siempre v cuando sea por causas
imputables y/o atribuibles a ella.( En atencion a la Consuita/Qbservacién N° 33 formulada
por la Compafiia Minera Antamina S.A)

IMPORTANTE:

« Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, el Monto Total de las Actividades de Mantenimiento sera
recogido en el presente Convenio, y estara compuesto por el monfo anual de
mantenimiento multiplicado por el nimero de afios convenidos [O EL MONTO CON
EL QUE SE ADJUDICO LA BUENA PROJ, precisando la cantidad en nimeros y
jetras.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIQ DE INVERSION

El plazo de ejecucion del presente Convenio, es de 750 (setecientos cincuenta) dias
calendario, el mismo que comprende [o siguiente.

Obligaciones Responsable Dias Calendario
(*)Elaboracién de Expediente Empresa Privada 150
Técnico
{**YAprobacién de Expediente Entidad Publica 30
Técnico
(***)Ejecucion del Proyecto Empresa Privada 540
Ligquidacion Final Entidad Publica - Empresa 30

Privada
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En atencién a la Consulta/iObservacion N° 25 formulada por la Compatiia Minera Antarmnina

S.A. se precisa que los plazos que seran aplicables seran los sefalados en la CLAUSULA
CUARTA DEL CONVENIO

El plazo se computa desde el dia siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA hace
entrega de |a totalidad del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se contrate
a la Entidad Privada Supervisora.

Para el inicio de la ejecucion del Proyecto es requisito previo la presentacién y
aprobacién del expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y
aprobado el expediente técnico definitivo se encuentra prohibida la aprobacién de
adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente
convenio, sera determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que
apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a
firmar la adenda correspondiente.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de |a obra, estas acordaran mediante adenda la suspension del plazo de ejecucion
de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

En atencion a la Consulta/Observacion N° 26 formulada por la Compafifa Minera Antamina
S.A. se precisa que &l texto del parrafo refiere a eventos ne atribuibles a las partes, con lo cual
es aventurarnos e incierto determinar en esta etapa quien asumiria dichos gastos generales y
costos en caso se produzca un evento no atribuible a las partes

En caso de atrasos en la ejecucion del proyecto por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una
extension del servicio de supervision, lo cual genera un mayor costo, LA EMPRESA
PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto durante la gjecucién del proyecto o en la liguidacion
del convenio de inversion.

IMPORTANTE:

» Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA
EMPRESA PRIVADA, se establece el plazo de slaboracion del expediente de
mantenimiento v el plazo de ejecucion de las acfividades de mantenimiento, asf
como el cronograma respectivo.

En este caso, el plazo de ejecucion del mantenimiento se computa desde el dia
siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA entrega el Unico o dltimo CIRRL-e (En
atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por la Compafiia Minera
Antamina S.A.} CIPGN a LA EMPRESA PRIVADA por la ejecucién del Proyecto.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 03 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se ha definido ei término Estudio definitivo en la seccién DEFINICIONES.

En atencion a la Consulta/Qbservacion N° 68 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A., se confirma las condiciones de inicio para [a elaboracion del Expediente Técnico o Estudio
Definitivo; asi como, para la ejecucion de la obra, seran las siguientes:
Para la elaboracién del Expediente Técnico:
a) Que la Entidad Publica haya hecho entrega del Estudio de Pre Inversion y de sus
Anexos.
b) Que la Entidad Publica haya suscrito el Convenic con la Empresa Privada.
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¢) Que la Entidad Piblica notifique a la Empresa Privada quien es la Entidad Privada
Supervisora contratada.

d) Que la Entidad Publica haya hecho entrega de areas y bienes o lugar donde se ejecuta
la obra en las condiciones requeridas.

Para la Ejecucion de la Obra:

a) Que la Entidad Publica haya suscrito el Convenio con la Empresa Privada.

b) Que la Entidad Publica haya aprobado ei Expediente Técnico.

c) Que la Entidad Publica notifique a la Empresa Privada quien es la Entidad Privada
Supervisora contratada;

d) Que la Entidad Publica haya hecho entrega de areas v bienes o lugar donde se ejecuta
la obra en las condiciones requeridas.

Para el Mantenimiento de la Obra:

a) Que la Entidad Publica haya aprobado el Expediente Técnico de Mantenimiento.
b} Que la Entidad Publica haya recepcionado la obra sin ohservaciones.

CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente convenio esta conformado por los estudios de preinversion del Proyecto
viable, las Bases integradas, la oferta ganadora® y los documentos derivados del
proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes, asi como el
Expediente Técnico de Obra y, cuando correspenda, el Expediente de
Mantenimiento, asi como EL INFORME QUE CONTIENE LA OPINION PREVIA DE
LA DGPP DEL MEF RESPECTC A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA
ENTIDAD PUBLICA.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcidon del presente convenio la(s)
respectiva(s) garantia(s) solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni divisién y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento*. /. 2,531,992.44 (Dos Miliones Quinientos Treinta
y Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 44/100 Soles), a través de la {INDICAR
EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA
EMITE]. Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de
Inversion. La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto
equivalente al 4% del Monto Total de Inversion remanente cuya ejecucion esté
pendiente.

La garantia de fiel cumplimiento debera estar vigente por un affo adicional a la
correspondiente conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
La renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento después de la correspondiente
conformidad de recepcién sera por un monto que represente el 1% del Monto Total
de Inversion y podra ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
gjecucion del Proyecto materia del presente Convenio.

L.a oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de |la Buena Pro,

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento {4%) del monto
tota! de inversidn y debera ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente par
ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta por un afio adicional a la conformidad de racepcian por el
1% del monio total de inversién convenido hasta el consentimiento de la liguidacion final.
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La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD
PUBLICA podré solicitar su ejecucion, conforme a la Clausula Sétima del presente
Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez

(10) dias calendario de transcurride el afio adicional al consentimiento de la
liguidacion final.

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascendera al monto de S/.
155,094.00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Cuatro con 00/100 Soles)
equivalente al 4% del Monto Total de las actividades de mantenimiento y debera
mantenerse vigente durante el plaze y en las condiciones establecidas en el
Convenio. La Entidad Publica podra aceptar que el ganador de la Buena Pro
presente esta garantia con una vigencia de un (1) afio con el compromiso de la
empresa adjudicataria de renovar su vigencia periédicamente (cada afio) hasta el
cumplimiento total de las prestaciones garantizadas o consentimiento de la
liguidacion final del mantenimiento. Esta garantia sera entregada a la firma del
Convenio.
IMPORTANTE:
e Cuando el mantenimientc forme parte de los compromisos de LA EMPRESA
PRIVADA, ademés debera ofrecer fa Carta fianza que garantice estas prestaciones,
por los conceptas, importes y vigencias siguientes:

Garantia para las Actividades de Mantenimiento ascendsrs al monto de S/
[MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] equivalente al 4% del Monto Total de las
actividades de mantenimiento v debera mantenerse vigente durante el piazo y en
las condiclones establecidas en el Convenio. La Enlidad Pablica podra aceptar gue
el ganador de la Buena Pro presente esta garantia con una vigencia de un (1) afio
con el compromiso de la empresa adjudicataria de renovar su vigencia
pericdicamente (cada afic) hasta el cumplimiento total de las prestaciones
garantizadas o consentimiento de la liquidacion final del mantenimiento. Esta
garantfa sera entregada a la firma def Convenio.

Cuando las variaciones o modificaciones impliguen un incremento en el Monto Total
de Inversién y/o Monto Total de las actividades de mantenimiento establecido en el
Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA esta obligada a ampliar el monto de la
garantia de fiel cumplimiento y/c garantia para las actividades de mantenimiento en
la misma proporcidn, dentro de los diez (10) dias de aprobadas dichas variaciones
o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA, conforme a lo dispuesto por
los articulos 28° y 29° del Reglamento. Esto es requisito indispensable para la
celebracién de la Adenda al presente Convenio.

Asimismo, cuandc se convenga la reduccion de prestaciones, LA EMPRESA
PRIVADA podra reducir el monto de dichas garantias.

CLAUSULA SETIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA ENTIDAD PUBLICA est4d facultada para ejecutar las garantias ante el
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si
LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su renovacién antes de la fecha

de su vencimiento en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté
pendiente.
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CLAUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el numeral 32.4 del articulo 32° concordante con los literales
a) y g) del numeral 36.1 del articulo 36° del Reglamento, en caso de Proyectos
cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracidén de expediente técnico,
sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPGN trimestralmente, por
avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios que se
establecen en este convenio y conforme al expediente técnico de obra. Al
respecto, |0s criterios para la emisién de los CIPGN seran los siguientes:

El primer CIPGN se emitira a los 03 meses (trimestral), de iniciada la
gjecucion del proyecto y correspondera al avance fisico de la obra en dicho
periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la Entidad Privada
Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la
conformidad de recepcién de dicho avance fisico trimestrai otorgada por la
Entidad Publica. Asimismo, en el primer CIPGN, ademas del monto de
inversién por avance de obra, se reconocerd el costo de elaboracion del
expediente técnico; y los costos de supervision que la empresa privada haya
pagado a la entidad privada supervisora, siendo suficiente para su
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la
Entidad Publica, de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del
Reglamento. En ningln caso, se podra emitir el CIPGN para reconocer
unicamente los costos de los estudios de preinversidn y de elaboracién de
expediente técnico.

El segundo y subsiguientes CIPGN se emitiran cada 03 meses (trimestral}
por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la
conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcién otorgada por la Entidad Pudblica a través del
funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPGN, ademas del
monto de inversidén por avance de obra, se reconocerd los costos de
supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada
supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su reconocimiento,
la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la Entidad Publica,
de conformidad con el numeral 23.1 del articulo 23° del Reglamento.

La emision del (ltimo CIPGN se realizara a la culminacién del Proyecto,
previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la
Entidad Privada Supervisora, la conformidad de recepcién de ia obra
otorgada por la Entidad Publica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

Para los efectos de la emisidn de los CIPGN, se debe tener en cuenta que
los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, seran
formulados y valorizados mensuaimente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinion favorable de la Entidad Privada Supervisora, y seran
presentadas a la Entidad Publica dentro de los cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia del periodo siguiente al de la valorizacion.

Necesariamente, para efectos de solicitar ia emision de los CIPGN por avances
en la ejecucion del proyecto, la Entidad Publica debera contar con la siguiente
documentacion:

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora; y, la Conformidad de Recepcion del avance del

76



Proyecto, otorgada por la Entidad Publica a través del funcionario
designado en el Convenio.

- Conformidad valorizada del servicio de supervisién emitida por la Entidad
Publica.

Las partes podran suscribir una modificacion al Convenio con las adecuaciones
correspondientes, si durante la fase de inversidn se determina que el proyecto
demanda plazos de ejecucidon mayores a [os cinco (5} meses, conforme a lo
establecido en el literal f) del numeral 36.1 del articulo 36° del Reglamento de la
Ley N° 29230.
IMPORTANTE:

« La Enfidad Poblica deberéd determinar los criferios para definir los avances del
Froyecito. En este Convenio se indicara cada uno de los avances para la enfrega de
fos CIPRL-e (En atencidn a la Consulta/Cbservacién N° 05 formulada por la
Compafiia Minera Antamina S.A)) CIPGN, conforme al literal b) del numeral 36.1
del artfculo 36° del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: FORMULA DE REAJUSTES

La férmula o férmulas polinémicas son las determinadas en el Anexo N° 3 (TDR)
de las Bases y seran recogidas en el expediente técnico aprobado por la Entidad
Publica que integran este Convenio.

IMPORTANTE:

e Tanto la elaboracidn como la aplicacion de las formulas polinérmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO Y DE SU
MANTENIMIENTO

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances sera otorgada por la
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica y la conformidad de
recepcion del proyecto ¢ de sus avances sera otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 32° del
Reglamento.

La conformidad del avance y calidad de las actividades de mantenimiento por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA sera condicién necesaria y suficiente para la emisién del
CIPGN correspondiente. Para tal efecto se verificara que dichas actividades se
hayan realizado de acuerdo a las condicicnes establecidas en las Bases, el
Convenio y Expediente de Mantenimiento.

IMPORTANTE:

*» Cuyando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
la conformidad del avance y calidad de fas actividades de mantenimiento por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA seré condicion necesaria y suficiente para la emision del-GHPRL
6-(En atencion a la Consulta/Observacion N° 05 formulada por ta Compafiia Minera
Antamina S.A.) CIPGN correspondiente, Para tal efecto se verificara que dichas
actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones establecidas en jas
Bases, e/ Convenio y Expediente de Mantenimiento.

En atencion a la Consulta/Observacién N° 35 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se precisa que las formulas polindmicas solo es para expediente de ejecucidn de obras no
siendo aplicables para el mantenimiento. Para el caso del mantenimiento se aplicara la variacion
del precio de mercado, el mismo que se obtendra con un nuevo estudio de mercado.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuara
la verificacién de la ejecucion del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el
caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, los Términos de
Referencia, las BASES Integradas del Proceso de Seleccién N° 002-2016-
OXHWMINSA, (En atencién a la Consulta/Observacién N° 48 formulada por Ja Compafia
Minera Antamina S.A.) y la Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi
como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicara al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucidn del
Proyecto por parte de LA ENIPRESA PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del Proyecto
tras la culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de! Proyecto, de
ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que LA
ENTIDAD PUBLICA determine en los Términos de Referencia y las Bases—del
proseso—de—seleceién |ntegradas del Proceso de Seleccidn N° 002-2016-
OXI/MINSA, (En atencion a la Consulta/Observacion N° 48 formulada por la Compafiia
Minera Antamina S.A.) gque dara mérito a su contratacidn con arreglo a lo dispuesto
en el Capitulo Ill del Titulo Il del Reglamento. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada
a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 02 dias de
celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA sera responsable de otorgar la conformidad de recepcién
del Proyecto o de los avances ejecutados, asi como de otorgar la conformidad de
las actividades de mantenimiento ejecutadas por LA EMPRESA PRIVADA
conforme a las Bases Integradas del Proceso de Selecciéon N° 002-2016-
QXI/MINSA, (En atencion a la Consulta/Observacion N° 48 formulada por la Compafila
Minera Antamina S.A.) y a los términcs del presente Convenio.

Dichas conformidades seran una condicién necesaria para la emision de los
respectivos CIPGN.

La conformidad de recepcion del proyecto o de sus avances ejecutados, y la
conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser
otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en el articulo 32° del
Reglamente, a |la cuiminacion dei Proyectc o de sus avances. Y la conformidad de
las actividades de mantenimiento debera realizarse dentro del plazo maximo de diez
(10) dias habiles siguientes a la culminacién de cada periodo de mantenimiento
previsto en las Bases y el presente Convenioc, conforme a lo establecido en el dltimo
parrafo del numeral 34.1 del articulo 34° del Reglamento.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin
perjvicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de
pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepcién del Proyecto o de sus
avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad Privada
Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances
ejecutados.

El costo de los servicios de supervision sera financiado por LA EMPRESA PRIVADA
gue celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica para la ejecucion del
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Proyecto materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en
el CIPGN.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relacién de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la
entidad privada supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisién, siempre que la entidad privada
supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y
acredite la ejecucion de la prestacién de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA
otorgue la Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 23° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad
de la prestacién de los servicios de supervision, debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los cinco (5) dias calendario de haberse presentado el informe
Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato de
supervision, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligacion de efectuar
el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes, sin posibilidad de
cuestionamiento alguno.

IMPORTANTE:

» Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada,
agregar CLAUSULA ADICIONAL: SUPERVISION DE LAS_ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTC .
Si la supervision de las Actividades de Mantenimiento lo realizard una Entidad
Privada Supervisora, la conformidad de calidad de mantenimiento sera otorgada por
ésta y la conformidad de recepcién de las aclividades de mantenimiento serd otorgada
por la Entidad Pablica a fravés del funcionario que se designe en ef Convenio.

CLAUSULA DECIMC SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los
funcionarios siguientes:

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad a la elaboracion del expediente técnico o
estudios definitivos, cuando corresponda.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances
ejecutados.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de emitir la conformidad valorizada del servicio de supervision
prestado por la Entidad Privada Supervisora.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de otorgar la conformidad de recepcion y calidad de las actividades
de mantenimiento, cuando corresponda.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de solicitar la emision de los CIPGN a la DGETP del MEF.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
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Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF
para la emisién del CIPGN.

[INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES]
Responsable de remitir el Convenio de Inversion y Contrato de Supervision a la
DGPPIP y DGETP del MEF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme a ley.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones
técnicas y economicas previstas en las Bases Integradas del Proceso de Seleccion
N° 002-2016-OXIUMINSA, (En atencidn a la Consulta/Observacién N° 48 formulada por
la Compafila Minera Antamina S.A), Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de
Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio.

Asimismo, todos los tramites y pagos correspondientes a licencias de construccién,
autorizaciones y todo aquello que signifique gestion y pago a nombre de LA
ENTIDAD PUBLICA, seran realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA.
Los montos que corresponda estaran incluidos en el presupuesto de obra que forme
parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal efecto, el ejecutor del proyecto y/o
el proyectista contratado(s) por LA EMPRESA PRIVADA al elaborar el Expediente
Técnico o Estudios Definitivos debe considerar dentro del presupuesto de obra, los
costos derivados por los tramites legales y documentacion que debe realizar LA
EMPRESA PRIVADA durante la elaboracion de los estudios del proyecto, ejfecucion
y recepcion de la obra, como es el tramite por otorgamiento de licencias,
autorizaciones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas
eléctricas, entre otros.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

LA ENTIDAD PUBLICA, ademas de las obligaciones establecidas en las Bases
Integradas del Proceso de Seleccidon N° 002-2016-OXI/MINSA, (En atencion a la
Consulta/Obsetvacion N° 48 formulada por la Compafila Minera Antamina S.A), el
presente Convenio y sus modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento
le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a
cumplir los plazos fijados en el presente Convenio y, de corresponder, a otorgar
tas licencias, permisos y autorizaciones necesarios para el cumplimiento de este
Convenio.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras y de su mantenimiento, ademas de las obligaciones
establecidas en los Términos de Referencia de las Bases |ntegradas del Proceso
de Seleccidn N° 002-2016-OXI/MINSA, (En atencién a la Consulta/Observacion N° 48
formulada por la Compafia Minera Antamina S.A.), €l Expediente Técnico o Estudios
Definitivos, asi como Expediente de Mantenimiento, cuando corresponda, y el
presente convenio.
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Ni la suscripcion de la conformidad de recepcién del Proyecto o de sus avances, ni
el consentimiento de la liquidacion del convenio de inversion, enerva el derecho de
LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos
derivados de los servicios prestados anicamente por LA EMPRESA PRIVADA. (En
atencién a la Consulta/Observacion N° 49 formulada por la Compafiia Minera Antamina
S.A),

El plazo maximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de cinco (05)
afos, de conformidad con lo establecido por el articulo 1784° del Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
las Bases que forman parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la
fecha establecida la ejecucion de las prestaciones objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar
como monto maximo el equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de
Inversion y del monto total de mantenimiento, pactado en el convenio, cuya
ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

0.04 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para
IMANTENIMIENTO], expediente técnico y ejecucion del Proyecto F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para [MANTENIMIENTO)] y expediente técnico o estudios definitivos F
=0.25
b.2) Para ejecucién del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la prestacion que
deba ejecutarse, sea expediente técnico o estudios definitivos, ejecucion del
Proyecto, el mantenimiento.

Esta penalidad sera deducida con cargo a la ejecucidén de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Monto Total de Inversion o la Garantia para las Actividades de
Mantenimiento, de corresponder establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion

del Proyecto, originada por el incumplimiento de alguna obligacién de LA ENTIDAD
PUBLICA directamente relacionada con la ejecucion del Froyecto, o por causas no
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imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido ni prever ni
evitar, no se[é considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA
ENTIDAD PUBLICA cumpla con su obligacién o, de alguna otra manera, la
satisfaga, o sean superadas las causas que hayan impedido la ejecucion del
Proyecto. En tales casos, se procedera a la ampliacion de los plazos de

construccion respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:

« De preverse penalidades disfintas, se debera consignar en esfa cldusula el listado detalfado
de las situaciones, condiciones, efc., que seran objetc de penalidad, los montos o porcentajes
que se aplicaran por cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante ef que
se verificara su ccurrencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente
Convenio, legales o reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA vy/o
Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello por parie de LA
ENTIDAD PUBLICA.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumutar el monto maximo de
la penalidad (4%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion y/o
mantenimiento del Proyecto.

c) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los
trabajos del Proyecto y de su mantenimiento, de ser el caso, por mas de veinte
(20) dias calendario.

d) Otras sefialadas en la normatividad vigente.

16.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA
cursara carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de quince {15) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucién del Convenio. 8i vencido dicho plazo, LA EMPRESA
PRIVADA continia con el incumplimiente advertido, LA ENTIDAD PUBLICA
resolvera el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutard la correspondiente Garantia que
LA EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del
Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios ulteriores que
pueda exigir.

16.3 LA EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) En los supuestos previstos en el numeral 20.2 del articulo 20° y numerales 28.2
y 28.4 del articulo 28° del Reglamento. En estos casos, LA EMPRESA
PRIVADA resolverd el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA
ENTIDAD PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles contados
desde la fecha en que tomé conocimiento del supuesto y/o causal de resolucidn.

b) En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada
Supervisora dentro de los tres (03) meses de celebrade el Convenio con LA
EMPRESA PRIVADA.

16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuasto por el articulo 1315°
del Cédigo Civil, podra suspender o interrumpir el piazo de ejecucion del Proyecto.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

En lo no previsto en el Convenio, la Ley N° 29230, asi como, y el Articulo 17° de la
Ley N° 30264, y su Reglamento, seran de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes de la Ley de Conirataciones del Estado y su Reglamento y, en su
defecto, del Codigo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante y, por tanto,
compatible con el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por
la legislacién de la Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser
resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y
comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a
iniciar un arbitraje de derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante |a
etapa de gjecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico o
acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
DEL CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor

de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas del Proceso de Seleccion N° 002-2016-
OXI/MINSA, (En atencion a la Consulta/Observaciéon N° 48 formulada por la Compafia

Podra adicionarse la informacién que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la
gjecucion del Convenic. Por ejemplo, para la suscripcion del convenio y, segln el acusrdo de las partes podra
establecerse que el arbitraje sera institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio, debiendo
indicarse el nombre del centro de arbitraje paciado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la
confroversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Unico.
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Minera Antamina S.A.}, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones de este
Convenio, las partes lo firman por triplicade en sefial de conformidad en la ciudad de
Lima, a los [FECHA].

Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias,
LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir copia de estos
documentos a la Direccién General de Politica de Promocion de la Inversién Privada
(DGPPIP) del Ministerio de Economia y Finanzas y a PROINVERSION.

“LA ENTIDAD PUBLICA’ ‘LA EMPRESA PRIVADA”
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ANEXON°7
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y SU
MANTENIMIENTO
(INCLUIR EL MANTENIMIENTO CUANDO CORRESPONDA)

(A SER LLENADOS SEGUN CADA PROYECTO ESPECIFICO)
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ANEXO N° 8
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentacion del Estudio de Preinversion a Nivel Perfil y/o Factibilidad
sera entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés,
segun Convocatoria, con el cargo de recepciéon de la Secretaria Técnica del Comité
Especial de la Entidad Publica de acuerdo con el Apartado 1.4 de la Seccion General
de las Bases.
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ANEXO N° ¢
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo I del
Reglamento, la documentacion que sustenta los costos de los estudios de Preinversidn
sera entregado en disco compacto al Comité Especial una vez presentada la Carta de
Expresién de Interés, segun la Convocatoria, con el cargo de recepcidon del Comité
Especial de la Entidad Publica, de acuerdo con en el Apartado 1.15 de la Seccion
General de las Bases.
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ANEXO N° 10
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El INDICAR FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

CERTIFICA

El Ministerio de Salud, certifica la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, para la
ejecucion del Proyecto denominado Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud
del establecimiento de salud Llata, Provincia de Huamalies-Regién de Huanuco con
codigo SNIP 327905, el mismo que se encuentra en la Provincia de Huamalies-Regién
de Huanuco, conforme consta en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos,
en las Partidas Electronica N° 11126980 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona
~ Registral N° VIl ~Sede Huancayo- Oficina Registral de Huanuco.

Se expide la presente para los fines pertinentes.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
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ANEXO N° 11
) FORMULARIC N°1
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)
Seficres

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
PROCESQ DE SELECCION N° 002-2016-OXI/MINSA

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente gque hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso gue dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° N° 002-2016-OXI/MINSA,
responsabilizandonocs solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por ¢ada consorciado).

Designamos al Sr. [... .......], identificado con [CONSIGNAR TIiPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
tcdas las etapas del proceso de seleccidén y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en

Lo, ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]

= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:% de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] : [%]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
"""" Nombre, firma, sello y DNI del ~ Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al numero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIQ N° 2
DECLARACION JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORC/IO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Por medio de |a presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes es el siguiente:

Empresas del Consorcio Porcentaje de Participacion T

OTAL

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FECHA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Nombre, firma, sello y DN del ~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma, se incluira la informacidén en razon al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 3
DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los
representantes tegales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnes en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términes vy
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resocluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en las Bases,
asi como en el Convenio de Inversion y los Términos de Referencia.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos vy/o
financieros para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucién del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento), no dara lugar a pago alguno de intereses por parte de la Entidad
Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, Ley N° 30264 y su Reglamento, por
lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la

misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las
referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfaveorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor y/o
contratista establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus nomas
modificatorias o sustitutorias, salvo que la Empresa Privada haya propuesto el
Proyecto conforme al Titulo Il del presente Reglamento o cuando la elaboracién
de Estudio Definitivo y ejecucion de obra formen parte de los compromisos de la
Empresa Privada, en cuyo caso no aplicara Unicamente lo establecido en el literal
&) del articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estade. Y no estamos
impedidos a participar como postores, contratistas y/o participar en acciones de

91



promocion de la inversidn que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.
En atencién a la Consulta/Observacion N° 03 formulada por la Compafila Minera Antamina
S.A., se ha definido el término Estudio definitivo en la seccidn DEFINICIONES.

7. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
selaccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

En atencian a la Consulta/Observacion N° 51 formulada por la Compafiia Minera Antamina

S.A

9. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo gue
respecta a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccidon, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

10. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perl asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, a
efectos de someter cualquier controversia gue se pudiese genherar en aplicacidn
de lo dispuesto por las bases del proceso de seleccion en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulade por la via
diplomatica.

11. Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderan solidariamente por las
obligaciones emanadas de las Bases, de su Propuesta Econémica, asi como del
Convenio de Inversion. (SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO)

12. Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion.

Los impedimentos sefialados en los humerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en casc éste se presenten en Consorcio.

Se suscribe |la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

EN CASO DE PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Postor

Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma: ... ..
(Representante Legal del Postor)
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Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Puablico o Juez de Paz,

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Pablico o Juez de Paz Letrado.

En la seccidén Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 4 ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
MINSA

Presente.-

POStOr [ ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
gjecucion y mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los
Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de
Huamalies-Regién de Huéanuco”

Por medio de la presente cumplimos con acraditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A, PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS}

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA

POSTORA:
Accionista o S/ Patrimonio e
Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
TOTAL
{(Llevar este total 0
a la Seccion A) 100%
Nota 1: Marque una "X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras criginales estan expresadas en moneda distintas al Sol,
indicar el tipo de cambio utilizado.
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:
La empresa [ ] declara bajo juramento que durante el

ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL
EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacidn relevante

de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a
mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion gque causa que
tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la gjecucion de proyectos que se
sefalan a continuacién:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion
econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes v
nimero de personal ocupado en cada
una de ellos

Mento acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(") En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Poster, adjuntar informacién
sustentatoria (Actas, liguidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los
Ultimos [.....] afios.

Nombre y Firma: Lo
Representante Legal del Postor

Empresa: Lo
Postor

-]

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° §
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

{INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

POSTOr [, ]

Referencia: Proceso de seleccidon de la Empresa Privada para el financiamiento,
gjecucion y mantenimiento del Proyecto“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de Huamalies-Region de Huanuco”.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversion propuesto para la ejecuciéon del Proyecto “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de
Huamalies-Region de Huanuco®, alcanza la suma de S/. 63,299,811.00 (Sesenta y Tres
Miliones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Once con 00/100 Soles)

IMPORTANTE:

—  Encaso/a Entidad Publica haya convocado el procesc de seleccion con Estudios Definitivos segtin corresponda.
se deberd contempiar el Monto Total de inversidn sefialado en estos, incluyendo el costo de supervision y sin
considerar el costo de elaboracién de dichos estudios.

— No sera considerada como una Propuesta Economica vélida y por fo mismo el Comité Especial las devueive,
aquellas que se encueniren por debajo del noventa por ciento (90%) def Monto Total de inversion Referencial o
que excedan esfe en mds de! diez por cienfo (10%), teniéndose estas por no vélidas.

- {uwando se incluya el mantenimiento del proyecto debera indicarse el monto de estas actividades.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia, acompafiando el desagregado de los Gastos Generales Fijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la Fecha de
Cierre, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el Comite Especial asi lo
dispusiera,

Dectaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporard al Convenio de
nversidén en todos sus términos y condiciones y sin excepcidn alguna.

Nombre y Firma: Lo
Representante Legal del Postor

Empresa: P R, ]
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 6
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA
PARA EL PROYECTO)

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230 / Ley N° 30264
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente -

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion y, mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién de
los Servicios de Salud de! Establecimiento de Salud Llata, Provincia de
Huamalies-Regién de Huanuco”

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas las obras, por un periodo
minimo de siete (7) afios contados a partir de la conformidad de recepcion de las
mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

Lugar y fecha: Lo ]
Nombre del Postor Lo, ]

Nombre Lo ]
Representante Legal del Postor

Firma Lo ]
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora [ ]
Nombre [ o]

Representante Legal de la Empresa Ejecuto'r'é-

Firma PP ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma Lo, ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

g7



ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 7

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE

PROYECTO

(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA

DEL PROYECTO)

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, et Postor y la
empresa ejecutora declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como
minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1.

Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucidn del Proyecto.

Autorizacion

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representacion suficiente
para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y
cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de
conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
maodificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del
Proyecto por parte de la empresa ejecutora y la realizacion de los actos
contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas
legales aplicables, asi como tampoco algun acuerdo societario, o contraviene
disposicion alguna del estatuto de la empresa ejecutora.

Responsabilidad solidaria

Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo minimo de siete
(7) afics, contados a partir de la entrega del documento de recepciéon del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversién y la Propuesta
Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del
incumplimiento del presente compromiso y/o de [a falta de veracidad de las
declaraciones arriba sefialadas.
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Postor: [coorr o]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [.......... ]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL
PROYECTO (PROYECTISTA Y/O CONSTRUCTOR)]

[INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 11
i FORMULARIO N° 8
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSION
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Referencia: Praceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de
Huamalies-Region de Huanuco”.

De nuestra consideracion:;

Por la presente otorgamos fianza sclidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni division, incondicional
y de realizacion automatica, hasta por la suma de $/ 2,531,992.44 (Dos Millones Quinientos Treinta y Un
Mil Novecientos Noventa y Dos con 44/100 Soles), que equivale al 4% del Monto de Inversion del Proyecto
adjudicado {(sin considerar el monto asignado a la supervisién del proyecto), en favor del Ministerio de Salud,
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por
nuestros clientes sefores]..... ..o ], envirtud del Convenio de Inversion para
la ejecucion del Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendré un plazo de vigencia de un (1) afio, contado a partir de su fecha de emisién y, se hara
efectiva en el caso que nuesltros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados det Convenio de Inversion. Esta garantia deberd renovarse de acuerdo a las condiciones
previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por Ministerio de Salud de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastard un simple requerimiento del Titular de la
Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccién
indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en
honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan
saobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por ta Superintendencia de
Banca y Seguros del Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en
que sea exigido el pago y hasta |la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a ta presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las
Bases del proceso de seleccion.

Atentamente,

IMPORTANTE:
—  En caso que &l postor ganador de fa Buena Pro sea un Consorcio fa carta flanza debe consignar en su
texto, el nombre, denominacion o razdn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurldicas
que integran el Consorcio.

- Corresponde a la Entidad Puablica verificar que las garantias presentadas cumplen con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacidn y eventual ejecucion.
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ANEXO N° 11
) FORMULARIO N° 8
MODELO DE GARANTIA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
(SOLO CUANDO EL MANTENIMIENTO FORME PARTE DE LOS COMPROMISOS
DE LA EMPRESA PRIVADA)

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente -

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiente y ejecucion vy,
mantenimiento del Proyecto‘Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud del
Establecimiento de Salud Llata, Provincia de Huamalies-Regién de Huanuco”

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni divisidn,
incondicional y de realizacion automatica, hasta por la suma de S/ 5/. 2,531,992 .44 (Dos Millones
Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Dos con 44/100 Scles), equivalente al 4%
del Monto Total de Inversién de las actividades de mantenimiento adjudicado, a favor del
Ministerio de Salud, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asum|das por nuestros clientes sefiores [... c) en
virtud del Convenio de Inversion para el mantenimiente del proyecto de Ia referenma

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio contado a partir de su fecha de emisién vy,
se hard efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y cbligaciones derivados del Convenio de lnversion. Esta garantia debera
renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversin.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por el Ministerio de
Salud, de conformidad con le dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento de!l Titular
de la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el mento total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perli mas un spread de 3.0%. Tales

intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pagoe y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualguier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los terminos
definidos en las Bases del proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre y firma
Direccion:

IMPORTANTE:

- Encaso que el poslor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio, fa carta flanza debe consignar en su
texto, el nombre, denominacion o razén social de fodas y cada una de las personas naturales y/o juridicas
que integran el Consorcio.

Cerresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas cumplen con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceplacion y evenfuel gjecucién.
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ANEXO N° 11
~ FORMULARIO N° 10
MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA
BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 / Ley N° 30264
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion y, mantenimiento del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de
los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, Provincia de
Huamalies-Region de Huanuco”

Carta Fianza Bancaria N°[....... i
Vencimiento: [ ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [................oo . ],
constituimos fianza solidaria, irrevocable, mcondnmonal y de realizacién automatica, sin
beneficic de excusién, ni divisién, hasta por la suma de S/ 1,898,994.33 (Un Millén
Ochocientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 33/100 Soles) que
equivale al 3% del Monto Total de Inversiéon Referencial del proceso de seleccion
impugnado, a favor del Ministerio de Salud, para garantizar a nuestros afianzados en el
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de
esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en ¢aso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la
Entidad Publica o el Consejo Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de
proceso de seleccién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
Entidad Publica [o PROINVERSION, segun sea el casc], de conformidad con lo
~ dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente gue para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple reguerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en faver de ustedes que se calcularan sobre |la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca vy
Seguros del Peru mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de |a
fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
IMPORTANTE:
- En caso de Consorcio la Carfa Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas fas Empresas
FPrivadas que lo infegran.

—  Corresponde a la Entidad Publica verificar que la garantia presentada por el postor cumple con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceplacién y eventual gjecucién.
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ANEXO N° 11

FORMULARIO N° 11 )
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230/ Ley N° 30264
PROCESQO DE SELECCION N° N° 002-2016-OXI/MINSA Presente .-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCT............ ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASQO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado ¢con DNI
N[ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESQ
DE SELECCION N° N° 002-2016-OXI/MINSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ] identificado con DNEN° [.............. ], quien se
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los
actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del Postor o
Representante Legal o comtin, seglin corresponda

IMPORTANTE:

~  El presente formulario seré utilizado cuando el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comdn del Consorcio no concurra personalmente al
procesa de seleccion
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